

Comune di Induno Olona

Supporto all'aggiornamento del PIAO

Proposta tecnico-economica

19 marzo 2024

INDICE

1. LE ESIGENZE DEGLI ENTI RISPETTO AL PIAO.....	3
2. IL PROGETTO OPERATIVO.....	4
3. IL COSTO DELLA COLLABORAZIONE	4

1. LE ESIGENZE DEGLI ENTI RISPETTO AL PIAO

Il **Comune di Induno Olona** intende sviluppare un percorso di supporto all'aggiornamento del **Piano Integrato di Attività e Organizzazione** (PIAO); il PIAO, previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, da ultimo, con lo schema di DM del Ministro per la Funzione Pubblica del dicembre 2021, persegue la seguente finalità: *«assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso»*.

Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. A tal fine il Piano sarà affiancato da un processo di delegificazione che si sviluppa parallelamente all'iter di approvazione del DM che introduce il Piano-tipo.

L'Amministrazione ha ritenuto utile, a questo proposito, prevedere un supporto esterno specifico per l'aggiornamento del **PIAO inerente il triennio 2024-2026, in continuità** con il percorso realizzato nel 2023; la Società **Sistema Susio** si propone a supporto dell'Ente, come già nel 2023, in virtù della competenza maturata dalla società nella stesura di Piani analoghi e nelle tematiche relative alla programmazione, alla misurazione e valutazione delle performance degli enti locali, al lavoro agile e alla prevenzione della corruzione.

A supporto di tale progetto, la Società si avvale di un **proprio approccio (PA-PERFORM)**, di referenze specifiche e una serie di importanti punti di eccellenza che possono assicurare alla Committenza il successo dei risultati prefissati. In particolare, costituisce elemento di rilievo la competenza maturata dall'amministratore unico di Sistema Susio srl, **Bruno Susio**, esperto nazionale sui temi della misurazione e della valutazione in ambito pubblico, in **oltre cento di organismi di valutazione** (tra cui l'OIV del Comune di Roma Capitale, del Ministero del Turismo e della Regione Emilia-Romagna), e coordinatore della comunità dei valutatori di performance professionisti di APCO – Associazione Professionale dei Consulenti di Organizzazione – riconosciuta dal MISE ex L. 4/2013.

L'esperienza in questo ambito è anche narrata in due importanti pubblicazioni a cura di Bruno Susio: "Territori Strategici – Modelli di pianificazione per lo sviluppo dei sistemi locali" (Franco Angeli, 2008) e "Mappare la Strategia – Dal programma di mandato ai risultati con le mappe strategiche" (Edizioni Strategiche, 2013).

2. IL PROGETTO OPERATIVO

Sistema Susio metterà a disposizione del Comune – che per dimensioni (<50 dip) svilupperà il documento in **forma semplificata**- il proprio apporto professionale ed il know how specifico attraverso le seguenti attività:

- supporto all'aggiornamento **del documento PIAO**, fornendo appositi schemi di rappresentazione ed inquadramento dei contenuti allineati alle ultime novità normative, in coerenza con le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica e in ragione delle ultime novità normative;
- supporto nell'articolazione di dettaglio del PIAO per l'aggiornamento delle diverse sottosezioni:
 - **Sottosezione Performance**
 - **Sottosezione Struttura Organizzativa**
 - **Sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza"**
 - **Sottosezione "Organizzazione del Lavoro Agile"**
 - **Sottosezione "Piani triennali dei fabbisogni del personale".**
- strutturazione delle **modalità di monitoraggio** dei contenuti del PIAO e degli adempimenti previsti dalla L. 80/2021.

L'obiettivo finale è quello di consentire al Comune di dotarsi dello strumento di programmazione, previsto secondo quanto previsto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, rendendo autonomo l'ente nella sua gestione.

Saranno evidenziate durante la fase di analisi le sezioni/sottosezioni in cui la situazione attuale non appare in linea con quanto previsto dal DM del 24 giugno 2022 e fornite indicazioni e strumenti su come adeguarsi ma **non è compresa nell'offerta l'attività di adeguamento delle singole sezioni/sottosezioni.**

3. IL COSTO DELLA COLLABORAZIONE

In base alle attività previste nel progetto e all'entità di assistenza necessaria, il costo complessivo per la prestazione ammonta a **€ 1.900,00 (millenovecento/00) oltre IVA**. L'attività verrà svolta a distanza, in videoconferenza.

Il tempo previsto per la realizzazione delle attività sopra indicate è pari a **1 mese**, compatibilmente con la disponibilità da parte dell'ente nella messa in condivisione delle informazioni richieste. L'importo è comprensivo del materiale documentale.

La **fatturazione** avverrà in due tranches:

- 50% alla fine del primo mese di avvio -se diverso dal mese finale;
- 50% a saldo delle attività realizzate.

Lieti di poter dimostrare la validità della nostra collaborazione, ci è gradito porgere distinti saluti.

Sistema Susio srl

Bruno Susio

