



COMUNE DI INDUNO OLONA
SETTORE TECNICO – LAVORI PUBBLICI
Via Porro 35 – Induno Olona

ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI SERVIZI IGIENICI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“BRUNO PASSERINI”

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
DICEMBRE 2020

RELAZIONE TECNICA

IL PROGETTO PREVEDE L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI ED IDRAULICHE PER RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "B. PASSERINI".

SI VUOLE PROCEDERE AD UN ADEGUAMENTO GENERALE ALLE NORME IGIENICO SANITARIE ED AL RIFACIMENTO SIA DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE CHE DEGLI SCARICHI CHE DA TEMPO DANNO PROBLEMI DI INFILTRAZIONI E PERDITE CHE SI MANIFESTANO SUI PLAFONI E SUI PAVIMENTI.

PARTICOLARMENTE PROBLEMATICI SONO I SERVIZI IGIENICI RELATIVI ALL'ALA NUOVA, SIA PER QUANTO ATTIENE L'UTENZA DEGLI ALUNNI CHE PER QUELLA DEI PROFESSORI ED IN ENTRAMBI I PIANI.

SI INTERVERRÀ QUINDI NEI SEGUENTI AMBITI:

- BAGNI ALA NUOVA SECONDO PIANO (BAGNO ALUNNI MASCHI A SX) PER UN IMPORTO STIMATO A CORPO DI € 9.600,00;
- BAGNI ALA NUOVA SECONDO PIANO (DOCENTI FRONTALE) PER UN IMPORTO STIMATO A CORPO € 5.600,00;
- BAGNI ALA NUOVA PRIMO PIANO (BAGNO ALUNNI MASCHI SX) PER UN IMPORTO STIMATO A CORPO € 9.600,00;
- BAGNI ALA NUOVA PRIMO PIANO (DOCENTI FRONTALE) PER UN IMPORTO STIMATO A CORPO € 5.600,00;
- BAGNI ALA NUOVA PIANO TERRA (DOCENTI FRONTALE) PER UN IMPORTO STIMATO A CORPO € 5.600,00;
- LAVORI VARI A TUTTI I PIANI DELL'ALA VECCHIA CONCERNENTI:
 - SOSTITUZIONE FILTRI DEI RUBINETTI (CIRCA 20 PEZZI)
 - SOSTITUZIONE DI N° 4 RUBINETTI
 - CONTROLLO CASSETTE DI SCARICO WC AI VARI PIANI
 - SOSTITUZIONE CASSETTE DI SCARICO NON PIÙ UTILIZZABILI
 - CONTROLLI VARI COME ELENCATO NELLA LISTA DELLA DIRETTRICE

PER UN IMPORTO STIMATO A CORPO € 2.200,00

PER TUTTI I SERVIZI IGIENICI SUINDICATI SI PREVEDERÀ IL RIFACIMENTO INTEGRALE DEL "GRUPPO BAGNI" CON OPERE DI DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E NUOVA COSTRUZIONE.

LA SPESA TOTALE PREVISTA DA PORRE A BASE D'ASTA È DI € 38.200,00 OLTRE IVA NELLE MISURE DI LEGGE.

IL TEMPO STIMATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE È DI GIORNI 30 NATURALI E CONSECUTIVI DAL VERBALE DI INIZIO LAVORI.

IL PROGETTISTA
GEOM. SAMANTHA MORONI