



COMUNE DI INDUNO OLONA  
UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Via Porro 35 – Induno Olona

ALLARGAMENTO STRADALE VIA CESARIANO  
- CONVENZIONE RFI -

STUDIO DI FATTIBILITÀ

Quadro Tecnico Economico

| cod | n | Descrizioni delle voci costituenti il progetto                  | progettazione |         | valori           |                     |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|---------------------|
|     |   |                                                                 | interna       | esterna | parziale in euro | totale in euro      |
|     |   | VOCI                                                            |               |         |                  |                     |
| A   |   | IMPORTO A BASE D'ASTA                                           |               |         |                  | € 157.154,93        |
| B   |   | ONERI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008                           |               |         |                  | € 4.714,65          |
|     |   | <b>SOMMANO</b>                                                  |               |         |                  | <b>€ 161.869,58</b> |
| C   |   | IMPREVISTE E OPERE IN ECONOMIA IVA INCL.                        |               |         |                  | € 6.281,72          |
| D   |   | PROGETTAZIONE                                                   |               |         |                  |                     |
|     | 1 | D.L. e sicurezza P/E compresa iva                               |               |         |                  | € 12.000,00         |
|     | 2 | progettazione interna 2% oltre gli oneri riflessi               |               |         |                  | € 3.237,39          |
|     | 3 | collaudo tecnico - amministrativo                               |               |         |                  |                     |
|     |   | <b>SOMMANO IVA INCL.</b>                                        |               |         |                  | <b>€ 21.519,11</b>  |
| E   |   | ALTRO                                                           |               |         |                  |                     |
|     | 1 | Frazionamento e liquidazione accordi bonari                     |               |         |                  | € 15.000,00         |
|     | 2 | spese notarili imposte e registrazione atti                     |               |         |                  | € 4.000,00          |
|     | 3 | Spostamento 4 pali di illuminazione pubblica - Enel Sole        |               |         |                  | € 12.000,00         |
|     | 4 | collaudo delle strutture in c. a. e/o in ferro e certificazioni |               |         |                  |                     |
|     | 5 | collaudo degli impianti tecnologici e certificazioni            |               |         |                  |                     |
|     | 6 | consulenze varie in materia attinente la progettazione          |               |         |                  |                     |
|     | 7 | spese per commissioni giudicatrici di gare di appalto           |               |         |                  |                     |
|     |   | <b>SOMMANO IVA INCL.</b>                                        |               |         |                  | <b>€ 31.000,00</b>  |
| F   |   | Allacciamenti ai pubblici servizi IVA incl.                     |               |         |                  |                     |
| G   |   | I.V.A. 22% su lavori                                            |               |         |                  | € 35.611,31         |
| H   |   | <b>TOTALE GENERALE DELL'OPERA</b>                               |               |         |                  | <b>€ 250.000,00</b> |

INDUNO OLONA, novembre 2021

Il Tecnico Progettista

V.to il R.U.P.  
Arch. Massimo Colliotti