CONTRATTO DI SUBAPPALTO
TRA

La societa VANONI GIARDINAGGIO SNC di Franco Vanoni & C. con sede in

BODIO LOMNAGO (Va), Via Delle Vigne n. 1, Partita IVA e Codice Fiscale

03032780128, in persona del legale rappresentante Vanoni Daniele Codice

Fiscale VNNDNL84P10L6820 in appresso per brevitd denominata "Appaltatore”
E

L'impresa Angioletto Borri con sede in 21040 MORAZZONE (Va), Via Gallarate
n. 7, Partita IVA 01233770120 e Codice Fiscale BRRNLT61M14L6820, nella
persona di Borri Angioletto, in qualita di titolare, in appresso per brevita
denominata "Subappaltatore"

Ed entrambi per brevita in appresso denominate "Parti".
PREMESSO

- che I'Appaltatore ha assunto in appalto dal Comune di Induno Olona, con
sede in 21056 Induno Olona (VA), Via Porro, 35 appresso denominata "Ente
Appaltante” i servizi relativi a: “Manutenzione delle aree a verde pubblico
(parchi, giardini, prati stabili) - biennio 2022/2023, Lotto 1 -
ClG: 913613511C”;

- che I'Appaltatore intende subappaltare parte dei servizi costituenti 'oggetto
dell’appalto principale ad un soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici,
finanziari e morali e in particolare il taglio dei tappeti erbosi con ausilio di
rasaerba e/o decespugliatore;

- che il Subappaltatore intendendo candidarsi all’esecuzione in subappalto di
detti servizi ed in attesa della necessaria autorizzazione dell’Ente Appaltante
impegnandosi sin da ora ad esibire e documentare il possesso dei richiesti
requisiti nei termini richiesti dallo stesso Ente Appaltante e dall’Appaltatore,
dichiara sotto propria responsabilita:

a) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e
speciale prescritti dal Decreto Legislativo 50/2016;

b) dinon trovarsiin alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del Decreto
Legislativo 50/2016;

c) diessere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

d) dinon essere incorso nell’applicazione delle sanzioni interdittive di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) diessere iscritto presso la C.C.I.A.A. di Varese al n. BRRNLT61M14L6820;
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f) di essere intestatario delle idonee posizioni assicurative di seguito
riportate:

INPS — CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI  Via Volta n. 5 21100 VARESE
di osservare gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti
adempimenti in materia di contributi sociali per gli operai in forza nei
confronti dell'INPS - CONTRIBUTI AGRICOL! UNIFICATI.
Al medesimo Ente viene versato anche il contributo antinfortunistico INAIL
Viale Aguggiari n. 6 21100 VARESE (INAIL N. 999999999) Codice Azienda :
012105-01 BRR NLT 61M14 L6820 Codice CIDA: N. 140679

skeokskokskokkokokokokokkkskkskokkkkskdkkkkk
CASSA EDILE di Varese Via Cairoli n. 5 -n. 5376 del 01/10/2010
INAIL CODICE DITTA 230632 -POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE N.

20961370
INPS N. MATRICOLA 8712979379 SETTORE INDUSTRIA — CLASSE EDILIZIA

g) diessere in possesso dei requisiti di moralita di cui all'art. 7 L.55/1990;

h) didisporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari
ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori
affidati con il presente Contratto per garantire |'esecuzione a regola
d'arte dei lavori oggetto del presente contratto;

i) di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema
di obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per
il personale dipendente;

j) di essere assicurato sulla responsabilita civile verso terzi;

k) di aver preso visione ed accettare il Progetto, il Capitolato Speciale e i
relativi allegati, regolanti i rapporti tra "Appaltatore" ed "Ente
Appaltante" che, pur non essendo fisicamente allegati costituiscono, per
quanto attiene ai lavori oggetto del presente Contratto di subappalto,
parte essenziale del contratto, fermo restando che, in caso di contrasto
tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto,
prevarra quanto sancito da quest'ultimo;

I) di essersi recato sul posto prima della sottoscrizione del presente
Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e
particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate,
e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni
ambientali, delle difficolta, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti
inerenti le prestazioni da rendere di cui trattasi nonché di tutte le
circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza
sullo svolgimento delle prestazioni cui il Subappaltatore si & obbligato e
sui relativi costi di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito conto
nella determinazione della propria offerta;

m) di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita
dall’Appaltatore che considera completa ed esauriente;
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n) di avere esaminato il progetto e di ritenerlo tecnicamente realizzabile
nonché idoneo al conseguimento dell'oggetto dell’appalto tra
Appaltatore ed Ente Appaltante;

o) diessere a conoscenza:

- deivincoli eventuali cui & sottoposta la zona nella quale i lavori devono
essere eseguiti;

- degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato
che degli Enti locali impongono per la realizzazione dei lavori;

- della situazione dei luoghi dove devono espletarsi le prestazioni;

- delle risorse esistenti nella zona;

- delle condizioni generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione dei lavori (quali, ad esempio, la contemporanea
esecuzione di altre prestazioni e forniture, i limitati spazi disponibili
all'interno del cantiere, la presenza di sottoservizi, la viabilita di
accesso al cantiere e le condizioni di traffico che caratterizzano tale
viabilita etc.), del mercato e della mano d’opera, anche sotto il profilo
della disponibilita e qualificazione sul luogo dei lavori, degli oneri
generali e specifici compresi nel Corrispettivo e di ogni condizione
onerosa in genere;

p) diaver valutato percio tutte le circostanze che possano direttamente od
indirettamente avere influenza sull’espletamento delle proprie
prestazioni e sui relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver
tenuto debito conto nella determinazione della propria offerta;

Tutto cid premesso ed assunto come parte integrante del presente atto, si
conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto

Il presente Contratto ha ad oggetto I'affidamento in appalto dall’Appaltatore al
Subappaltatore dei servizi sopra indicati.
Il Subappaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per dare
finiti i servizi affidatigli in conformita a quanto previsto nel progetto ed a perfetta
regola d’arte in base ai patti, alle condizioni contrattuali, tecniche ed
economiche previste dal contratto e dalla disciplina legale e convenzionale del
rapporto tra Appaltatore ed Ente Appaltante.

Art. 2

Prezzi unitari

Per le prestazioni affidate in subappalto sono stati praticati gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso, con uno sconto non superiore
al 20% (venti per cento), come previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. 50/2016)
es.m.i.
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Sulla base delle Leggi e regolamenti vigenti, non verranno applicati al Subappal-
tatore ribassi sugli oneri di sicurezza di sua spettanza.

Art. 3

Importo contrattuale

L'importo complessivo presunto per il taglio dei tappeti erbosi con ausilio di
rasaerba efo decespugliatore, da contabilizzarsi, &€ di € 39.000,00 (euro
trentanovemila/00), di cui € 980,00 (euro novecentottanta/00) per oneri relativi
alla sicurezza. Tali oneri sono relativi agli apprestamenti della sicurezza di
pertinenza dell'Impresa. Le parti dichiarano, altresi, che sull'importo degli oneri
della sicurezza non é stato applicato alcun ribasso. Resta inteso che gli oneri di
cui al D.Lgs. n.81/2008 Titoli I, Il e Il sono da intendersi ex lege, a carico del
Subappaltatore e compresi nel prezzo sopra convenuto senza che per gli stessi
venga data particolare e separata evidenza.
L'importo contrattuale potra variare in pit o in meno in relazione alle effettive
esigenze del progetto o a possibili varianti progettuali, senza che cid possa dar
luogo a richieste di maggiori compensi o indennizzi da parte del Subappaltatore.

Art. 4

Contabilita

La contabilizzazione verra redatta a seguito presentazione del rapportino dei
servizi eseguiti. Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati in proporzione
all’'avanzamento degli stessi.
Rimane in facolta dell’Appaltatore effettuare a fine dei servizi la verifica della
contabilita in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte
dell’Ente Appaltante e di apportare eventuali modifiche alla contabilita finale.

Art.5

Fatturazione elettronica - Pagamenti

In considerazione dei tempi previsti per la contabilizzazione ed il pagamento dei
servizi all’Appaltatore, ben noti al Subappaltatore, i pagamenti dovuti allo stesso
saranno effettuati con bonifico bancario entro 30 giorni dopo che I'Appaltatore
avra ottenuto I'effettivo pagamento delle corrispondenti partite da parte
dell’Ente Appaltante, previa fatturazione elettronica.
Il pagamento delle prestazioni contabilizzate provvisoriamente al
Subappaltatore & pertanto sospensivamente e risolutivamente condizionato al
riconoscimento, a termini del contratto tra Ente Appaltante e Appaltatore, delle
medesime prestazioni nella contabilita redatta dalla Stazione Appaltante e alla
emissione e trasmissione delle relative fatture (e delle eventuali note di credito
a scomputo) all’Appaltatore.
Il Subappaltatore non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare
I'esecuzione delle prestazioni invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entita dei medesimi. In ogni
caso il Subappaltatore dichiara espressamente di rinunciare alla facolta di cui
all’art. 1460 del codice civile.
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Nel caso di ritardo imputabile all’ Appaltatore nella corresponsione degli importi
certi liquidi ed esigibili a norma del presente contratto saranno riconosciuti
interessi di mora convenzionalmente stabiliti nella misura pari al tasso di
interesse legale di cui all’art.1284, primo comma, del c.c.
Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati:
- ClIG913613511C
- Riferimenti al presente contratto di subappalto
In occasione di ciascun pagamento, il Subappaltatore dovra presentare
all’Appaltatore la seguente documentazione:
¢ DURC regolare in corso di validita
e Dichiarazione tracciabilita flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 - Legge
13/08/2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n.
187 convertito in Legge con modificazioni della Legge 17/12/2010, n. 217
e Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti il
regolare pagamento all’erario delle ritenute di lavoro dipendente.
Le fatture, ai sensi del dell’art. 1, comma 3, D.Lgs del 05/08/2015 n. 127/2015,
dovranno essere emesse in formato elettronico.
Art. 6
Invariabilita dei prezzi
| prezzi di cui al precedente articolo 2) rimarranno fissi ed invariabili per tutta la
durata dei servizi oggetto del presente contratto. Non si fara luogo, pertanto,
per nessuna ragione alla revisione dei prezzi concordati, in quanto si intendono,
fissi, invariabili e validi per tutta la durata del contratto indipendentemente dagli
eventuali ritardi, e ci0 anche in deroga a quanto previsto dagli art. 1467 e 1664
del C.C., assumendo espressamente il Subappaltatore ogni alea relativa.
Art. 7
Tracciabilita dei flussi finanziari
Entrambe le parti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
dell’art.3 c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i..
A tal fine il Subappaltatore comunica le seguenti coordinate bancarie riferite ai
conti correnti dedicati sui quali dovranno essere effettuati i pagamenti:

Istituto Bancario :IntesaSanpaolo S.p.A. — Filiale di Varese - 03842
codice IBAN: 1T76L0306910810100000001063

ABI: 03069

CAB 10810

Conto corrente n. 100000001063

CIN L
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Dichiara inoltre che sul medesimo conto possono operare i seguenti soggetti:
BORRI ANGIOLETTO nato a Varese IL 14/08/1961 res. in 21100 Varese Via Monte
Generoso n. 133

codice fiscale: BRRNLT61M14L6820

FRANZETTI FRANCA nata a Varese IL 14/01/1961 res. in 21100 Varese Via Monte
Generoso n. 133

codice fiscale: FRNFNC61A54L682R

L'impresa Subappaltatrice si impegna inoltre:

a. acomunicare all’appaltatore ogni variazione, relativa alle notizie fornite so-
pra entro sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo;

b. effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con stru-
menti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui paga-
menti stessi il CIG precedentemente indicato;

c. effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3,
legge n. 136/2010, con le modalita ivi previste;

Le parti si obbligano a rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente

contratto di subappalto, ai sensi dell’art.3 della legge 13/08/2010 n.136 a pena

di nullita assoluta e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni de-

terminera la risoluzione del diritto di contratto.
Art. 8
Persone autorizzate dal Subappaltatore

Il Subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e

responsabile delle prestazioni da eseguire il Sig. Curcio Alfredo che deve essere

reperibile nel cantiere per tutta la durata del servizio.
Art. 9
Tempi di esecuzione

| servizi dovranno essere iniziati, condotti ed ultimati dall’'lmpresa in conformita

al programma stabilito e redatto in contraddittorio con I’Appaltatore e comun-

que nel rispetto delle tempistiche previste nel Contratto stipulato dall’Appalta-
tore con I'Ente Appaltante.

Al Subappaltatore sard comunicato, con congruo anticipo, dall’Appaltatore, I'ef-

fettiva disponibilita dei luoghi oggetto della prestazione, la data di inizio degli

stessi e le eventuali variazioni al programma concordato (e/o I'eventuale crono-
programma di dettaglio), tali da consentire I'approntamento delle attrezzature

e la disponibilita del personale per la realizzazione delle opere.

Le variazioni al programma concordato saranno considerate valide a tutti gli ef-

fetti contrattuali decorsi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla comunica-

zione al Subappaltatore.
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Qualora le operazioni previste in Contratto non procedessero in conformita ai
programmi concordati/comunicati, il Subappaltatore verra invitato dall’ Appalta-
tore ad adeguarsi ai predetti programmi entro 5 (cinque) giorni naturali conse-
cutivi dalla contestazione.
In caso di mancata osservanza a quanto sopra nei tempi previsti I'’Appaltatore
potra, senza ulteriore preavviso, risolvere in tutto o in parte il presente Con-
tratto, fermo restando il suo diritto al risarcimento di tutti i maggiori oneri e
danni, ivi compresi quelli derivanti dal nuovo appalto a terzi.
L'Appaltatore si riserva in ogni caso la facolta, a proprio insindacabile giudizio e
previo congruo preavviso (sette giorni naturali e consecutivi), di eseguire diret-
tamente o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni ai fini del rispetto dei
programmi, senza che cid possa dar luogo a riserve, eccezioni e/o richiesta di
indennizzi da parte del Subappaltatore.
La risoluzione ed il recesso saranno efficaci con la semplice comunicazione in tal
senso dell’Appaltatore tramite lettera raccomandata.
Nel caso di variazioni progettuali, verra stabilito un nuovo programma servizi a
cui il Subappaltatore dovra assoggettarsi nei modi di cui sopra.

Art. 10

Penali
Le eventuali penali, che I'Appaltatore & chiamata a corrispondere nei confronti
dell’Ente Appaltante per il ritardo, o gli eventuali danni subiti dall’ Appaltatore
stesso, per cause imputabili alla responsabilita del Subappaltatore, saranno dal
Subappaltatore stesso prontamente rimborsati all' Appaltatore.
Al raggiungimento di un importo complessivo pari al 10% del valore del
contratto, I'Appaltatore potra risolvere di diritto il presente contratto con effetto
immediato previo invio di semplice comunicazione scritta con la quale dichiara
di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa.
L'Appaltatore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento
I'avanzamento dei servizi ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo
termine per il recupero dell'eventuale ritardo del Subappaltatore, qualora
I'avanzamento dei servizi non soddisfi il puntuale adempimento di quanto
previsto nel cronoprogramma.
L’Appaltatore si riserva in ogni caso la facolta, a suo insindacabile giudizio di
eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte dei servizi al fine del
mantenimento delle previsioni del cronoprogramma, senza che cid possa dar
luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore.

Art. 11

Varianti
Eventuali varianti all’oggetto del presente contratto debbono essere ordinate
per iscritto dall’Appaltatore e dovranno essere eseguite agli stessi patti e
condizioni previsti dal contratto medesimo.
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Il Subappaltatore non puo introdurre di propria iniziativa variazioni ovvero
addizioni ai servizi assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha pero I'onere di
eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate
espressamente e per iscritto dall’Appaltatore.
La valutazione economica della variante sara effettuata applicando i Prezzi
Unitari ovvero eventuali nuovi prezzi concordati o, in caso di disaccordo, imposti
dall’Appaltatore.
In deroga ad ogni altra disposizione vigente il Subappaltatore riconosce
espressamente all’Appaltatore il diritto di introdurre varianti ai servizi che
comportino nel loro complesso un aumento o una diminuzione del corrispettivo
anche superiori al 20%.
L’Appaltatore potra sempre ordinare I'esecuzione di servizi in misura inferiore
rispetto a quanto previsto nel progetto, con conseguente riduzione del
corrispettivo, senza che nulla spetti al Subappaltatore a titolo di indennizzo.
Art. 12

Danni alle opere e/o a terzi
Il Subappaltatore assume la responsabilita dei servizi prestati fino al collaudo,
restando poi perd a carico dello stesso la responsabilita prevista dall'art. 1669
del C.C.
La responsabilita del Subappaltatore per eventuali danni alle opere ultimate o in
corso di esecuzione & esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono
da cause imputabili al’ Appaltatore.
L’Appaltatore, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del
Subappaltatore, ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso
imputabile, anche oltre il decorso del termine di cui all’art. 1670 del codice civile.
Il Subappaltatore, nel caso di responsabilita ai sensi del presente articolo, sara
obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a
risarcire il danno. In difetto, i necessari interventi saranno realizzati
dall’Appaltatore in danno del Subappaltatore, anche rivalendosi sulle somme
ritenute dall’Appaltatore a qualsiasi titolo, su pagamenti ancora da effettuare
nei confronti del Subappaltatore nonché mediante escussione delle garanzie
prestate.
Nei giudizi eventualmente intentati da terzi nei confronti del Subappaltatore per
il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei servizi prestati, il
Subappaltatore & obbligato a costituirsi in giudizio per rispondere direttamente
dei danni stessi e per mantenere comunque indenne |’Appaltatore.
Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione delle lavorazioni oggetto del Contratto dovessero convenire in
giudizio I'Appaltatore, il Subappaltatore & tenuto a costituirsi in giudizio a
semplice richiesta dell’Appaltatore stessa, anche in corso di istruttoria, dietro
invito rivoltogli mediante lettera raccomandata ed anche se non
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tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del codice di procedura
civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne I’Appaltatore dalle
pretese dei terzi.

Art. 13

Custodia del cantiere

Il Subappaltatore & tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i
conseguenti oneri, alla custodia del proprio cantiere e dei servizi stessi.
Qualora la custodia venga effettuata attraverso I'opera di persone fisiche, queste
dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.
L'inosservanza di tale ultima prescrizione comportera la risoluzione del presente
contratto, restando impregiudicato di diritto I’Appaltatore al risarcimento dei
danni.

Art. 14

Sorveglianza

Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni dell'Ente Appaltante, in quanto
documentate, e a quelle impartite dal Referente di Cantiere dell’Appaltatore,
con cid non intendendosi limitare le facolta organizzative del Subappaltatore né
le sue responsabilita, ovvero coinvolgere I’Appaltatore in compiti che non le
competono.
Il Subappaltatore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei servizi da
parte dell’Appaltatore sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia
all'ultimazione degli stessi.
Il Subappaltatore acconsente sin da ora che I’Appaltatore e/o I'Ente Appaltante
e/o persone da essi designate, prendano visione e ottengano copia dei libri paga,
dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei
versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile
(se previsto), nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito
esame della sua regolarita nella corresponsione delle retribuzioni, nel
versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di
tutti gli adempimenti di legge e contrattuali.

Art. 15

Sicurezza sul lavoro

Il Subappaltatore dovra curare I'attuazione, sotto la propria esclusiva
responsabilita, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni,
giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovra provvedere di sua
iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell’Appaltatore,
sopportandone ogni conseguente onere che si intende compensato dal
Corrispettivo.
In particolare, dovra assicurare lo svolgimento delle lavorazioni previste e
disciplinate dal presente contratto in modo che risultino coordinate e
compatibili con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
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Interferenze) e conformi a quanto previsto dall’allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008
n.81 (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili).
Per quanto attiene all'igiene a all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore dara
infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge,
nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.
Il personale del Subappaltatore sara tenuto a rispettare gli oneri di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale come previsto dall’art.26 comma 8 del D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, facendosi carico lo stesso, in caso di violazione, delle eventuali
conseguenze collegate alle sanzioni stabilite dal Decreto medesimo.
Art. 16
Divieto di cessione di credito
Resta esplicitamente esclusa la possibilita di cessione del credito o la sostitu-
zione del Subappaltatore con un diverso destinatario o beneficiario del paga-
mento o dell'incasso, in qualunque modo e con qualunque strumento contrat-
tuale avvenga detta sostituzione (mandato all'incasso, delegazione, ecc.).
Art. 17
Divieto di subappalto
L'Impresa esecutrice non potra cedere né subappaltare, neppure in parte, i ser-
vizi oggetto del presente contratto.
La violazione del disposto di cui al primo capoverso comportera la risoluzione di
diritto del presente contratto per colpa dell'Impresa, con conseguente diritto
dell’Appaltatore di ottenere il risarcimento di tutti danni.

Art. 18
Obblighi ed oneri a carico del Subappaltatore
Fermo restando I'obbligo del Subappaltatore, a fronte dei prezzi pattuiti all’art.
2), di eseguire tutte le opere, anche non espressamente previste, necessarie per
la realizzazione a perfetta regola d’arte dei servizi, in conformita al presente
contratto e nei termini convenuti, e pertanto senza limitazione alcuna, sara
sempre a cura e a carico del Subappaltatore stesso:

a) osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate nel Decreto Legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.;

b) rendere tempestivamente edotta |'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti
della vigente normativa antimafia, di ogni variazione intervenuta nella
propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una
o piu delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31
maggio 1965, n° 575, cosi come modificati dall'art.3 della legge
19.03.1990 n° 55;

c) applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da
eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il
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quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo,
corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento
minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti
degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualita ed
Assistenza_tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti
Collettivi;

d) provvedere a proprie spese a dotare di idonei cartellini identificativi, da
tenere sempre ben esposti, completi di foto, nome e cognome, denomi-
nazione dell'impresa di appartenenza e numero di autorizzazione del su-
bappalto da parte dell’Ente Appaltatore, tutto il personale avente ac-
cesso alle aree di cantiere, datore di lavoro compreso, ai sensi dell’art.
36-bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006 convertito in legge dalla Legge 4
agosto 2006 n.248;

e) provvedere a proprio onere alla stipula delle seguenti polizze assicurative
prima dell'inizio dei servizi:

- polizza macchinari
- polizza All risks;

f) ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di
un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;

g8) gestire rifiuti e residui da lavorazione in conformita alle leggi, ai
regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorita;

h) curare lespletamento di ogni ulteriore onere necessario per il
compimento dell'oggetto contrattuale e come tale compreso e
compensato dai prezzi del presente contratto;

i) assumere ogni onere di vitto, alloggio e trasferta per le proprie
maestranze operanti in cantiere nel rispetto delle normative e
disposizioni vigenti;

j) stipulare convenzioni con strutture di ristorazione esterne all’area di
cantiere, onde fornire pasti caldi al personale operante in cantiere;

k) assumere oneri e responsabilita per la sorveglianza e custodia diurna e
notturna dei propri materiali ed attrezzature giacenti in cantiere;

) responsabilita civile e penale per danni incidenti, ecc. verificatisi per
cause dipendenti dall'lmpresa;

m) sostenere ogni altro onere, adempimento e magistero che, non
espressamente a carico dell’Appaltatore, sia comunque necessaria o utile
per dare i lavori finiti a regola d’arte e nei tempi richiesti dall’Appaltatore;

Art. 19
Risoluzione del contratto
Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., & facolta
dell’Appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al
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Subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente
contratto, ossia:

a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di sicurezza
e igiene sul lavoro;

b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di
subcontratti, cessione di contratto e cessione di credito;

c) inadempimenti nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento dei relativi contributi di legge e, in
genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento
dei dipendenti, accertata dall’Ente con qualsiasi mezzo;

d) frode o grave negligenza nell’esecuzione della prestazione;

e) sospensione non autorizzata della prestazione;

f) ritardo nell’esecuzione della prestazione rispetto ai tempi previsti per le
singole lavorazioni nel programma contrattuale e/o rispetto al piano di
recupero eventualmente ammesso ed approvato dall’Appaltatore;

g) inadempienza ed inosservanza, da parte del Subappaltatore, delle
prescrizioni impartite dall’Appaltatore in materia di condotta dei lavori,
contabilita e specifiche tecniche;

h) mancata osservanza delle leggi vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene sul lavoro;

i} vizi di esecuzione delia prestazione, quando:

- il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente

sanato nei tempi contrattuali;

— I'impresa non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, abbia presentato un piano
inidoneo, e si sia reso inadempiente rispetto al piano approvato
dall’Appaltatore;

j) modifica, anche di fatto, della composizione societaria e organizzazione
d’'impresa del Subappaltatore tale da diminuire le garanzie finanziarie e
tecniche richieste contrattualmente;

k) fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero
awio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura
concorsuale;

I) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia,
inclusa la mancata produzione della documentazione necessaria per
I’accertamento “Antimafia” di cui al D. Lgs. 490/94 e smi;

m)verificarsi di qualsiasi causa ostativa (interdizione, divieto) alla possibilita
di contrarre con la pubblica amministrazione;

n) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali,
progettuali, normative ed alle buone regole dell’arte;

o) in caso in cui venga meno il Contratto posto in essere tra la Committente
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e I'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione spettera al Subappaltatore soltanto il pagamento di
quanto regolarmente eseguito salvo il risarcimento dei danni che eventualmente
I’Appaltatore dovesse subire per il completamento dei servizi, nonché per ogni
altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore.
L'Appaltatore avra infatti diritto a far completare nel modo che riterrd piu
opportuno le prestazioni oggetto del contratto, addebitandone la maggiore
spesa sostenuta al Subappaltatore.
Il contratto sara inoltre automaticamente risolto qualora, per qualsiasi motivo
diverso dall'inadempimento del Subappaltatore, venga meno il contratto tra
Ente Appaltante e I'Appaltatore. Dell’'intervenuto effetto risolutivo verra data
comunicazione dall’Appaltatore al Subappaltatore tramite semplice
raccomandata A.R. Laddove si verifichi tale ipotesi, al Subappaltatore sara
riconosciuto il pagamento, ai prezzi contrattuali, dei materiali approvvigionati a
pie d'opera e/o delle lavorazioni nella misura delle quantita desunte da riscontti
effettivi sui materiali, supportati dalla eventuale esibizione dei relativi
documenti di trasporto, comunque non vincolanti ai fini del riscontro delle
effettive quantita, ed il Subappaltatore non avra nulla pill a che pretendere
dall’Appaltatore a nessun titolo.

Art. 20

Recesso unilaterale del contratto

E facolta dell’ Appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a
mezzo di semplice comunicazione con Raccomandata A.R. 0 mezzo PEC, con
diritto del Subappaltatore a pretendere il pagamento delle sole prestazioni
eseguite e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del
mancato guadagno.

Art. 21

Sospensione del servizio

L’Appaltatore potra disporre sospensioni totali e parziali del servizio in caso di
disposizioni in tal senso da parte dell’Ente Appaltante, nonché quando, a suo
insindacabile giudizio, ragioni tecniche, di pubblico interesse o ragioni di
particolare necessita lo consiglino.
Nessun diritto, indennizzo e/o compenso spettera al Subappaltatore in
conseguenza delle sospensioni disposte dallAppaltatore e/o dall’Ente
Appaltante, salvo la concessione di una proroga del termine di ultimazione delle
lavorazioni.
In caso di sospensione totale o parziale il Subappaltatore garantira comunque la
custodia delie opere eseguite.

Art. 22

Validita del contratto (Antimafia e autorizzazione al subappalto)

La validita del presente contratto & subordinata all’esito negativo conseguente
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all’accertamento “antimafia” di cui alla vigente legislazione.
Il Subappaltatore dovra, pertanto, produrre la documentazione necessaria fina-
lizzata a tale accertamento. In caso di inadempimento a quanto previsto I’Appal-
tatore si riserva il diritto di richiedere i danni subiti e/o subendi in via diretta e
indiretta.
Analogamente, I'’Appaltatore si riserva il diritto di richiedere tutti i danni diretti
e indiretti, subiti e/o subendi, nel caso in cui venisse in qualsiasi modo accertata,
anche nel corso dello svolgimento del presente contratto, a carico del Subappal-
tatore, l'esistenza di una delle cause di divieto, sospensione e decadenza di cui
all'articolo 10 della L. n° 575/1965 e successive modifiche e integrazioni. In tale
circostanza in ogni caso il presente contratto si intendera automaticamente ri-
solto.
Art. 23
Foro competente
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti
dall'applicazione del presente contratto & esclusivamente quello di Varese.
Art. 24
Rinvio al codice civile
Per quanto non & espressamente previsto e derogato dal presente contratto di
subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg.
del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Art. 25
Tutela dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente per la tutela dei dati personali, D.Lgs. 196/03, le
parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto rappresenta
reciproca informativa per il trattamento dei dati in esso contenuti e per quei dati
che saranno eventualmente forniti nel futuro nel’ambito del presente rapporto,
nonché tutte le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti
correnti bancari che potranno essere comunicati. Tali dati verranno trattati in
relazione alle esigenze contrattuali e per I'adempimento degli obblighi legali e
contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per una piu efficace gestione del
rapporto commerciale. | dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto
cartaceo, magnetico, elettronico o telematico.
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si danno vicendevole
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati nel rispetto della qui sopra
esposta informativa e sono altresi reciprocamente informati dei diritti di cui
godono, indicati nell’articolo 7 del D.Lgs. 196/03.

Art. 26

Gestione ambientale in cantiere

Il Subappaltatore si fa carico di ogni onere derivante dalla produzione di rifiuti
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dalle attivita che eseguira in cantiere.

Il Subappaltatore si impegna a non lasciare o abbandonare in cantiere rifiuti di
qualsiasi genere e quantita. Per alcun motivo le attivita del Subappaltatore
dovranno causare percolamenti e/o sversamenti d’acque o altri liquidi pericolosi
0 meno in cantiere.

Il Subappaltatore si impegna a munire di eventuali sistemi di captazione e
assorbimento di liquidi accidentalmente sversati a terra i propri addetti ed
inoltre comunichera ogni problematica a livello ambientale immediatamente al
Referente di Cantiere dell’Appaltatore.

Il Subappaltatore qualora intenda impiegare trasportatori propri o terzi per la
rimozione di rifiuti dalla stessa prodotti ed il conferimento a discariche o centri
di riciclaggio se ne accolla I'intero onere derivante. Per una maggior trasparenza
di tale gestione il Subappaltatore si rende disponibile a fornire copia delle
autorizzazioni al trasporto e alla ricezione di tali rifiuti a dimostrazione della
corretta applicazione della normativa vigente in ambito Ambientale. La copia di
tale documentazione sara resa disponibile all’Appaltatore e all’Ente Appaltante.

Bodio Lomnago, 22 maggio 2023

L’APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE
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