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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 173779974

Nome Procedura INCARICO PROFESSIONALE per la redazione del progetto
esecutivo, direzione lavori, contabilita e redazione CRE, coor-
dinamento dellasicurezzain fase di progettazione ed esecuzio-
nedi intervento di recupero erisanamento del pontelungolavia
per Bregazzana CUP: B75F22001040002 - CIG: Z5E3C5B037

Descrizione Procedura

Codice Gara Z5E3C5B037

Destinatari

Codice CIG Z5E3C5B037
No

Num. Protocollo 2430536

1
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Num. Protocollo Ente 11547

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica

Codici categorie Professioni Rego- PR0.06.04.02.02.504 - STRUTTURE O PARTI DI STRUT-

lamentate TURE IN MURATURA, LEGNO, METALLO - VERIFICHE
STRUTTURALI RELATIVE - CONSOLIDAMENTO DEL-
LE OPERE DI FONDAZIONE DI MANUFATTI DISSESTA-
Tl - PONTI, PARATIE E TIRANTI, CONSOLIDAMENTO
DI PENDII E DI FRONTI ROCCIOSI ED OPERE CONNES-
SE, DI TIPO CORRENTE - VERIFICHE STRUTTURALI
RELATIVE.

Inclusione delle offerte sopra/sotto L e offerte sopra/sotto |a soglia percentual e sono incluse
la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Progetto MASSIMO COLLITORTI

Nome Ente Comune di Induno Olona

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 30.400,00000 EUR

Opzone proroga (mesi) -

Opzone rinnovo (mesi) -
Opzione rinnovo (importo) -
Modalita di acquisizione Acquisto

Mesi modalita di acquisizione 3

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di awio della Procedura lunedi 11 settembre 2023 9.26.39 CEST

Termine ultimo per la presentazio-  mercoledi 13 settembre 2023 9.07.08 CEST
ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
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Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini

I Concor-
rente dichia-
ra di accet-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-

econdizioni |tare integral- zioni
mente la do-
cumentazio-

ne d gara
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra- |Libero Allegato

tivo

alegato A

Amministra- |Libero Allegato

tivo

assenza con-
flitto interes-
S

Amministra- |Libero Allegato

tivo

disciplinare

Amministra- |Libero Allegato

tivo

curriculum

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Studio Tecnico Ing. Marco Carcano

Login user_72645

Indirizzo e-mail marco.carcano@ingpec.eu

P.IVA/ Cod. Istat 02621770128

Indirizzo viaCrispi 77, 21100 VARESE (Itdia)

Numero telefono 0332212877

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1694530109695
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Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Fornitore Studio Tecnico Ing. Marco Carcano
Modalita di partecipazione Forma Singola

Data martedi 12 settembre 2023 16.48.29 CEST
Sconto 0,50000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’ aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome COLLITORTI MASSIMO

Login user_159600

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Induno Olona (00271270126)
Indirizzo email indunool ona@pec.it

Num. telefono 0332273237

Tabella 5. Fornitore a cui e stata aggiudicata la procedur a.

Nome Studio Tecnico Ing. Marco Carcano

Login user_72645

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Studio Tecnico Ing. Marco Carcano (02621770128)
Indirizzo email marco.carcano@ingpec.eu

Num. telefono 0332212877

Commento all’ aggiudicazione affidamento definitivo

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.
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Tabella 6. Registro di controllo

Data

Oggetto

mercoledi 13 settembre 2023
9.19.30 CEST

ChiusuraPropostadi Aggiudica
zione

Testo
L aggiudicazione  provvisoria
della procedura INCARICO

PROFESSIONALE per lareda
zione del progetto esecutivo, di-
rezionelavori, contabilitaereda
zione CRE, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazio-
ne ed esecuzione di intervento di
recupero e risanamento del pon-
te lungo la via per Bregazzana
CUP: B75F22001040002 - CIG:
Z5E3C5B037 (ID#173779974)
e stata completata. La graduato-
riaé oradisponibile.

mercoledi 13 settembre 2023
9.14.36 CEST

Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del Mer-
cato INCARICO PROFESSIO-
NALE per laredazione del pro-
getto esecutivo, direzione lavo-
ri, contabilita e redazione CRE,
coordinamento dellasicurezzain
fase di progettazione ed ese-
cuzione di intervento di recu-
pero e risanamento del pon-
te lungo la via per Bregazzana
CUP: B75F22001040002 - CIG:
Z5E3C5B037 (1D 173779974) e
stata completata. La graduatoria
provvisoria é ora disponibile.

mercoledi 13 settembre 2023
9.14.18 CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1694530109695)
della Procedura INCARICO
PROFESSIONALE per |la reda
zione del progetto esecutivo, di-
rezionelavori, contabilitaereda-
zione CRE, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazio-
ne ed esecuzione di intervento di
recupero e risanamento del pon-
te lungo la via per Bregazzana
CUP: B75F22001040002 - CIG:
Z5E3C5B037 (ID 173779974), €
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

mercoledi 13 settembre 2023
9.13.19 CEST

Apertura buste economiche

Laaperturadelle buste economi-
che della procedura INCARICO
PROFESSIONALE per |la reda
zione del progetto esecutivo, di-
rezionelavori, contabilitaereda-
zione CRE, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazio-
ne ed esecuzione di intervento di
recupero e risanamento del pon-
te lungo la via per Bregazzana
CUP: B75F22001040002 - CIG:
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Data

Oggetto

Testo

Z5E3C5B037 (ID 173779974) é
iniziata

mercoledi 13 settembre 2023
9.13.16 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1694530109695) della Proce-
dura INCARICO PROFESSIO-
NALE per laredazione del pro-
getto esecutivo, direzione lavo-
ri, contabilita e redazione CRE,
coordinamento dellasicurezzain
fase di progettazione ed ese-
cuzione di intervento di recu-
pero e risanamento del pon-
te lungo la via per Bregazzana
CUP: B75F22001040002 - CIG:
Z5E3C5B037 (1D 173779974) e
stata accettata con la seguente
motivazione: .

mercoledi 13 settembre 2023
9.07.28 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 72645 sulla
Procedura con ID 173779974 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 13 settembre 2023
9.07.08 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
|la presentazione delle offerte per
la procedura INCARICO PRO-
FESSIONALE per la redazione
del progetto esecutivo, direzio-
ne lavori, contabilita e redazio-
ne CRE, coordinamento dellasi-
curezza in fase di progettazione
ed esecuzionedi intervento di re-
cupero e risanamento del pon-
te lungo la via per Bregazzana
CUP: B75F22001040002 - CIG:
Z5E3C5B037 (1D 173779974).

martedi 12 settembre 2023
16.48.29 CEST

Invio Offerta

L offerente Studio Tecnico Ing.
Marco Carcano ha inviato con
successo unofferta nel Mer-
cato INCARICO PROFESSIO-
NALE per laredazione del pro-
getto esecutivo, direzione lavo-
ri, contabilita e redazione CRE,
coordinamento dellasicurezzain
fase di progettazione ed ese-
cuzione di intervento di recu-
pero e risanamento del pon-
te lungo la via per Bregazzana
CUP: B75F22001040002 - CIG:
Z5E3C5B037 (ID 173779974).

lunedi 11 settembre 2023
9.26.50 CEST

Iniziofasedi presentazionedelle
offerte dell’ Asta

Si e aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato INCARICO
PROFESSIONALE per la reda
zione del progetto esecutivo, di-
rezionelavori, contabilitaereda-
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Data

Oggetto

Testo

zione CRE, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazio-
ne ed esecuzione di intervento di
recupero e risanamento del pon-
te lungo la via per Bregazzana
CUP: B75F22001040002 - CIG:
Z5E3C5B037 (ID 173779974).

lunedi 11 settembre 2023
9.26.39 CEST

“Riapertura termini di gara’
termine originario: lunedi 11 set-
tembre 2023 9.00.00 CEST

-|La stazione appaltante Comune

di Induno Olona per la procedu-
ral73779974 hariapertoi termi-
ni per la presentazione delle of-
ferte, il nuovo termine per lapre-
sentazione delle offerte € merco-
ledi 13 settembre 2023 10.00.00
CEST

lunedi 11 settembre 2023
9.00.06 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura INCARICO PRO-
FESSIONALE per la redazione
del progetto esecutivo, direzio-
ne lavori, contabilita e redazio-
ne CRE, coordinamento dellasi-
curezza in fase di progettazione
ed esecuzionedi intervento di re-
cupero e risanamento del pon-
te lungo la via per Bregazzana
CUP: B75F22001040002 - CIG:
Z5E3C5B037 (1D 173779974).

martedi 5 settembre 2023
17.24.55 CEST

Inizio fasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si é aperta la fase di pubblica
zione sul Mercato INCARICO
PROFESSIONALE per |la reda
zione del progetto esecutivo, di-
rezionelavori, contabilitaereda
zione CRE, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazio-
ne ed esecuzione di intervento di
recupero e risanamento del pon-
te lungo la via per Bregazzana
CUP: B75F22001040002 - CIG:
Z5E3C5B037 (ID 173779974).

martedi 5 settembre 2023
17.24.40 CEST

Inizio Processo

Benvenuto a Mercato (ID
173779974). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente

che harichiesto il report.

Non e stata inviata né ricevuta al cuna comunicazione dalla procedura.
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