

Par 5.2 Terminali radiomobili

*“.....È previsto un **massimale di terminali**, pari al **50% delle utenze**, oltre il quale l’aggiudicatario avrà facoltà di non accettare nuovi ordinativi di terminali. Tale percentuale massima opererà sia con riferimento al massimale di gara (1.400.000 utenze, quindi 700.000 terminali complessivi), sia al numero effettivo di utenze attivate e terminali forniti nel corso della convenzione.*

A tal fine, il Fornitore potrà optare tra una verifica effettuata in base a: - scaglioni temporali, cioè ogni 6 mesi di vigenza della convenzione o, in alternativa - scaglioni di erosione del massimale, cioè ogni 25% di utenze ordinate.

In corrispondenza dei suddetti scaglioni il Fornitore verificherà se il numero di terminali forniti abbia superato il 50% delle utenze attivate e, in caso positivo, avrà facoltà – previa comunicazione a Consip ed autorizzazione di quest’ultima sulla base delle verifiche svolte di sospendere l’accettazione di nuovi ordinativi di terminali, fino all’eventuale riequilibrio.”

Chiarimenti di GARA:

97 DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2, Pag. 52

DOMANDA: si chiede di confermare che nel caso in cui, in corrispondenza degli scaglioni di verifica del rapporto tra il numero di terminali forniti ed il numero delle utenze attive, sia stato superato il valore del 50% ed il Fornitore abbia ottenuto l’autorizzazione di Consip a sospendere l’accettazione di nuovi ordinativi di terminali, tale sospensione potrà essere superata solo in corrispondenza dell’eventuale ribilanciamento rilevabile al successivo scaglione di verifica.

Risposta

Non si conferma in quanto lo stato di sospensione, come indicato al 5.2 del capitolato tecnico, si mantiene “fino all’eventuale riequilibrio”. A tal proposito, si precisa che gli scaglioni indicati al 5.2 sono da intendersi come gli intervalli prefissati entro i quali il fornitore dovrà effettuare le verifiche. All’esito negativo di una verifica, ovverosia quando si verificherà che il rapporto terminali/utenze sarà superiore al 50%, sia il fornitore che la Consip controlleranno l’evolversi del suddetto rapporto e nel momento in cui la percentuale scenderà nuovamente sotto il limite del 50%, comprendendo nel calcolo sia l’evasione degli ordini sospesi sia una previsione di quelli di prossima entrata, si procederà alla rimozione dello stato di sospensione.

98 DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2, Pag. 52

DOMANDA: si chiede di confermare che, per lo scaglione di verifica del rapporto tra il numero di terminali forniti ed il numero di utenze attive successivo ad una verifica precedente che ha avuto esito positivo, il Fornitore invierà a Consip oltre al nuovo numero di utenze attive anche il numero di nuovi terminali nel frattempo sospesi al fine di determinare se l’eliminazione della sospensione può comportare la loro lavorazione oppure solo di una quota parte di esse al fine di rispettare sempre il rapporto del 50% previsto dal Capitolato Tecnico.

Risposta

Si rimanda alla risposta alla domanda n° 97.

99 DOCUMENTO: Capitolato Tecnico, Par. 5.2, Pag. 52

DOMANDA: si chiede di confermare che nel caso in cui ad una successiva verifica il rapporto tra il numero di terminali forniti ed il numero di utenze attive sia sceso al di sotto della soglia del 50%, il Fornitore riprenderà la lavorazione degli ordinativi sospesi salvo il caso in cui l’Amministrazione, nel periodo di sospensione, abbia nel frattempo annullato tale ordinativo.

Risposta Si conferma.