

Codice posizione	Codice prezzo	Quantità	Descrizione degli elementi da sostituire	Euro/a corpo	Totale progetto
F.001	PA.001	1 pz.	Elemento finestra 2400 mm x 2060 mm, composto da due specchiature fisse.		2.504,00 €
				2.504,00 €	
F.002	PA.002	1 pz.	Elemento finestra 2286 mm x 2060 mm, composto da due specchiature fisse.		2.418,70 €
				2.418,70 €	
F.003	PA.003	1 pz.	Elemento finestra 3462 mm x 2060 mm, composto da tre specchiature fisse.		3.568,10 €
				3.568,10 €	
F.005	PA.005	2 pz.	Elementi finestra 6973 mm x 1500 mm, 3 fisse e 3 finestre ad anta ribalta.		13.460,40 €
				6.730,20 €	
F.006	PA.006	1 pz.	Elemento finestra 4620 mm x 1500 mm, composto da due specchiature fisse e due finestre ad anta ribalta.		4.495,90 €
				4.495,90 €	
F.009	PA.009	4 pz.	Elementi porta 7000 mm x 3000 mm, composto da porta ad 1 anta, due finestre ad anta ribalta e quattro specchiature fisse.		38.440,80 €
			Funzione porta di fuga:	9.610,20 €	
			In direzione apertura (dall'interno all'esterno)		
			Anta primaria: Uscita antipanico EN 1125		
			Descrizione porta:		
			Porta 1 anta apribile all'esterno DIN sx		
			Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura + maniglia esterna; raccordo pavimento.		
F.010	PA.010	1 pz.	Elemento porta 3305 mm x 3000 mm, composto da cinque specchiature fisse e una porta a due ante.		7.748,50 €
			Funzione porta di fuga:	7.748,50 €	
			In direzione apertura (dall'interno all'esterno)		
			Anta primaria: Uscita antipanico EN 1125		
			Anta secondaria: Uscita antipanico EN 1125		
			Descrizione porta:		
			Porta 2 ante apribili all'esterno DIN sx		
			Ferramenta porta:		
			Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura + maniglia esterna, raccordo a pavimento:		
F.011	PA.011	1 pz.	Elemento porta 3280 mm x 3000 mm, composto da cinque specchiature fisse e una porta a due ante.		7.700,11 €
			Funzione porta di fuga:	7.700,10 €	
			In direzione apertura (dall'interno all'esterno)		
			Anta primaria: Uscita antipanico EN 1125		
			Anta secondaria: Uscita antipanico EN 1125		
			Descrizione porta:		
			Porta 2 ante apribili all'esterno DIN sx		
			Finiture:		
			Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura + maniglia esterna		
			TOTALE LAVORI AFFIDATI AL LORO DEL RIBASSO D'ASTA		80.336,51 €
			<i>di cui per la sicurezza interna</i>		642,69 €
F.05.1	PA.05.1	a corpo	maggiorazione F.05 (due elementi) per ante scorrevoli		700,00 €
F.06.1	PA.07.1	a corpo	maggiorazione F.06 per ante scorrevoli		350,00 €
F.012**	PA.08.1	a corpo	Nuovi elementi con specchiature fisse in variante migliorativa (rif. PA.01+PA.02+PA.03 parametro 65% per differenza superficie)		5.518,96 €
	PA.09.1	a corpo	Varianti migliorativa regolatori fermi per porte e per aperture ante, fornitura e posa 1 h operaio specializzato + fornitura elementi in gomma		86,98 €
	PA.10.2	a corpo	Varianti migliorativa nuove predisposizioni impianti elettrici cavidotti corrugati fornitura e posa 4 h operaio specializzato + fornitura tubazioni		197,92 €
	PA.11.1	a corpo	Varianti migliorativa registrazione altri serramenti e porte esistenti 3 h operaio specializzato		110,94 €
	PA.12.1	a corpo	Varianti migliorativa riparazioni oscuranti e serratura porta mensa 2 h e mezza per operaio specializzato		73,96 €
			TOTALE LAVORI		87.375,27 €
			RIEPILOGO VARIANTE		
			Contratto lavori		70.130,56 €
			Contratto o.s.		642,69 €
			<i>maggiorazione scorrevoli F.05</i>	<i>a corpo</i>	700,00 €
			<i>maggiorazione scorrevoli F.06</i>	<i>a corpo</i>	350,00 €
			<i>Varianti migliorativa specchiature fisse F.012</i>	<i>a corpo</i>	5.518,96 €
			<i>Varianti migliorativa regolatori fermi per porte e per aperture ante</i>	<i>a corpo</i>	86,98 €
			<i>Varianti migliorativa nuovi cavidotti impianti elettrici oscuranti</i>	<i>a corpo</i>	197,92 €
			<i>Varianti migliorativa registrazione altri serramenti</i>	<i>a corpo</i>	110,94 €
			<i>Varianti migliorativa riparazione sistemi oscuranti esistenti</i>	<i>a corpo</i>	73,96 €
			TOTALE VARIANTE AL LORO DEL RIBASSO		7.038,76 €
			Varianti con applicazione patti e condizioni di contratto (rib. -12%)		6.194,10 €
			IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE		76.967,36 €
			a riportare importo contrattuale		70.773,25 €
			DELTA + Totale variante migliorativa (IVA esclusa) LAVORI +		6.194,10 €
			DELTA - Totale variante migliorativa (IVA esclusa) LAVORI :		- €
			Totale impegno aggiuntivo (IVA 10% INCLUSA)		6.813,51 €