



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 259 / 2021

DEL 10/09/2021

OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO PER LOTTI FUNZIONALI - CIG 8894740BA4 CUP B77H21005120001 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAIMP SRL DI TRADATE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2021 del 01/06/2021 con il quale l'Arch. Massimo Collitorti è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 69/2021 del 31/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo delle opere di riqualificazione centro raccolta rifiuti comunale - opere di completamento per lotti funzionali;

DATO ATTO che si rende necessario individuare un operatore economico a cui affidare l'appalto per il seguente QTE:

Importo esecuzione lavorazioni	€ 97.285,00
- di cui per oneri della sicurezza	€ 6.005,69
Somme a disposizione dell'Ente	€ 22.715,00
Totale progetto	€ 120.000,00

VISTO il Report della Procedura Id. 144758907 effettuata dal Comune di Induno Olona da cui si evince che risulta affidataria delle opere di riqualificazione centro raccolta rifiuti comunale - opere di completamento per lotti funzionali (CIG 8894740BA4 CUP B77H21005120001) la ditta SAIMP srl con sede a Tradate in VIA C. Beccaria, 3, 21049, (Partita IVA 00756750121) per un importo di € 69.309,90, a fronte di uno sconto percentuale offerto pari allo 12,65%, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.005,69 e quindi per un importo contrattuale di € 85.738,16 oltre IVA 10% per complessivi € 94.311,98;

ACCERTATA la regolarità della gara e della documentazione ad essa allegata;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_26536902 del 14/06/2021 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 12/10/2021;

PRESO ATTO che il Quadro Tecnico Economico è stato rideterminato ai sensi del punto 5.4 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

CONTABILITA' FINANZIARIA" che prevede di incrementare le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante con le economie registrate in sede di aggiudicazione, come segue:

Importo a base di gara	€	91.279,31
Sconto offerto 12,65%	€	11.546,84
Importo lavori al netto dello sconto	€	79.732,47
Spese per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	6.005,69
Totale lavori soggetti ad IVA	€	85.738,16
Imprevisti, IVA compresa (ribasso)	€	12.917,87
Incentivo 2%	€	1.945,70
Spese progettazione	€	10.824,45
IVA 10% sui lavori	€	8.573,82
Totale somme a disposizione	€	34.261,84
TOTALE GENERALE	€	120.000,00

CONSIDERATI gli elementi essenziali di aggiudicazione di seguito riepilogati:

La Ragione del debito – o del credito	opere di riqualificazione centro raccolta rifiuti comunale - opere di completamento per lotti funzionali (CIG 8894740BA4 CUP B77H21005120001)
L'individuazione del soggetto debitore	S.A.I.M.P.-SAIMP srl con sede a Tradate in VIA C. Beccaria, 3, 21049, (Partita IVA 00756750121)
L'ammontare del debito (IVA esclusa)	€ 85.738,16
IVA 10%	€ 8.573,82
L'ammontare del debito comprensivo di IVA	€ 94.311,98
L'operatore economico ha presentato autocertificazione circa il possesso dei requisiti ex artt. 80, 83 e 86 del DLgs 50/2016	Si
Verificati i requisiti fiscali (DURC)	Si
Responsabile di area e/o ufficio	arch. Massimo Collitorti
CIG	8894740BA4
CUP B74E21007350002	B77H21005120001
Questa determina è inserita nella Amministrazione Trasparente,	Sezione contratti determine
Modalità di scelta del contraente	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

DATO ATTO che le opere sono finanziate con Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno al capitolo 20209031011 del Bilancio corrente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- il D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “*Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*” (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “*Regolamento di attuazione del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163*” (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

- la legge 07/08/1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all’albo pretorio;

D E T E R M I N A

di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento degli interventi di riqualificazione centro raccolta rifiuti comunale - opere di completamento per lotti funzionali (CIG 8894740BA4 CUP B77H21005120001) la ditta SAIMP srl con sede a Tradate in VIA C. Beccaria, 3, 21049, (Partita IVA 00756750121) per un importo di € 69.309,90, a fronte di uno sconto percentuale offerto pari allo 12,65%, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.005,69 e quindi per un importo contrattuale di € 85.738,16 oltre IVA 10% per complessivi € 94.311,98;

di dare atto degli elementi essenziali di aggiudicazione così riepilogati:

La Ragione del debito – o del credito	opere di riqualificazione centro raccolta rifiuti comunale - opere di completamento per lotti funzionali (CIG 8894740BA4 CUP B77H21005120001)
L’individuazione del soggetto debitore	S.A.I.M.P.-SAIMP srl con sede a Tradate in VIA C. Beccaria, 3, 21049, (Partita IVA 00756750121)
L’ammontare del debito (IVA esclusa)	€ 85.738,16
IVA 10%	€ 8.573,82
L’ammontare del debito comprensivo di IVA	€ 94.311,98
L’operatore economico ha presentato autocertificazione circa il possesso dei requisiti ex artt. 80, 83 e 86 del DLgs 50/2016	Si
Verificati i requisiti fiscali (DURC)	Si
Responsabile di area e/o ufficio	arch. Massimo Collitorti
CIG	8894740BA4
CUP B74E21007350002	B77H21005120001
Questa determina è inserita nella	Sezione contratti determine

Amministrazione Trasparente,	
Modalità di scelta del contraente	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

di dare atto che l'impresa SAIMP srl con sede a Tradate in VIA C. Beccaria, 3, 21049, (Partita IVA 00756750121) risulta regolare con gli obblighi contributivi come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_26536902 del 14/06/2021 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 12/10/2021;

di dare atto che il Quadro Tecnico Economico è stato rideterminato ai sensi del punto 5.4 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA" che prevede di incrementare le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante con le economie registrate in sede di aggiudicazione, come segue:

Importo a base di gara	€	91.279,31
Sconto offerto 12,65%	€	11.546,84
Importo lavori al netto dello sconto	€	79.732,47
Spese per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	6.005,69
Totale lavori soggetti ad IVA	€	85.738,16
Imprevisti, IVA compresa (ribasso)	€	12.917,87
Incentivo 2%	€	1.945,70
Spese progettazione	€	10.824,45
IVA 10% sui lavori	€	8.573,82
Totale somme a disposizione	€	34.261,84
TOTALE GENERALE	€	120.000,00

di dare atto che le opere sono finanziate con contributo Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno al capitolo 20209031011 del Bilancio corrente;

di impegnare a favore dell'Impresa SAIMP di Tradate, la somma di € 85.738,16 oltre IVA 10% per complessivi € 94.311,98;

di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione, pari al 10% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): 8894740BA4

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 10/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)