

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
RIEPILOGO FINALE DELLA SPESA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E OPERE ACCESSORIE DI RISTRUTTURAZIONE

Lavori da eseguirsi	€ 433 150,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45 100,00
Totale lavori ed oneri sicurezza	€ 478 250,00

Somme a disposizione dell'Ente **€ 181 750,00**

di cui per:

Fatture in conto anticipazione escluse dall'appalto	7 615,80
imprevisti/pubbl/Indennità IVA inclusa	€ 2 310,36
Spese tecniche per incarichi professionali e contributi (IVA inclusa)	€ 95 508,00
Spese tecniche accessorie	€ 18 925,84
Oneri IVA opere 10%	€ 47 825,00
Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/16	€ 9 565,00

Totale € € 660 000,00