



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 227 / 2023

DEL 18/07/2023

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL CPI IMMOBILE DESTINATO AD ASILO NIDO - CIG ZAF3B6EDC0 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONI FANTONI ED ASSOCIATI DI VARESE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

PREMESSO che con il prossimo anno scolastico l'Amministrazione comunale, in considerazione delle numerose richieste da parte dell'utenza cittadina, vuole ampliare l'offerta relativa al servizio di Asilo Nido, accogliendo un numero maggiore di bambini rendendo quindi indispensabile un adeguamento dell'immobile a quanto previsto dalla normativa antincendio;

DATO ATTO che in questa occasione, e tenuto conto dell'ampliamento del servizio offerto, si ritiene utile determinare anche una nuova e più ordinata distribuzione degli spazi interni sia fruiti dai bambini ospitati che per quanto attiene la logistica del personale operante;

CONSIDERATO che si rende necessario affidare incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilizzazione a tecnico specializzato in materia, in quanto, a conclusione delle opere proposte dal progetto esecutivo e conformi ai dispositivi ed alle normative di prevenzione incendi, è indispensabile la presentazione di SCIA presso il Comando provinciale VV.F. di Varese;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 77/2023 del 18/05/2023 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità, ex art. 23 del D.lgs. 12/04/2016 n. 50 e s.m. e i., delle opere in oggetto per un importo totale da qte pari ad € 150.000,00;

- la deliberazione C.C. 14/2023 del 30/05/2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco annuale delle Opere Pubbliche anno 2023 e del Programma Triennale 2023-2025 rispetto alla precedente approvazione (del. C.C. n. 8/2023 del 27/04/2023) inserendo a tutto gli effetti l'opera in oggetto nell'elenco annuale;

- la determinazione n. 135/2023 del 26/05/2023 con la quale è stato affidato incarico professionali finalizzate alla predisposizione ed alla consegna al Comando dei Vigili del Fuoco di Varese del progetto di prevenzione incendi (elaborati grafici, relazione tecnica e modulistica necessaria) relativo alla struttura "Asilo Nido comunale" per la quale si prevede l'incremento di presenza di persone ed il superamento delle 30 unità allo Fantoni, Leoni e associati (p.iva 01620950129), nella persona del Geom. Alba Barboni, con studio a Varese in via Crispi 16;

RITENUTO, per continuità ed opportunità ed economicità di affidare l'incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido a medesimo studio tecnico;

RICHIAMATA quindi la procedura Aria Sintel Id. 170288730 del 13/06/2023 con il quale è stata richiesta offerta attraverso piattaforma telematica di negoziazione di Regione Lombardia allo STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI con sede a Varese in via Crispi n. 18;

ATTESO che lo STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI ha offerto un ribasso del 22% sull'importo posto a base d'asta e calcolato quale parcella ai sensi del D.M. 17/06/2016 di € 23.211,66 per l'espletamento dell'incarico di cui all'oggetto e quindi per un importo di € 19.025,95 oltre oneri previdenziali ed IVA 22% per complessivi € 24.372,25;

DATO ATTO che la presente procedura, avviata in data antecedente il 1° luglio 2023, periodo entro il quale le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, così come disposto dall'art. 226 del D. Lgs. 36/2023, avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la lettera di invito a procedura Sintel costituisce, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.i. e m. "atto equivalente semplificato" contenente tutti i criteri necessari ai fini della richiesta di offerta tramite affidamento diretto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire è quello di individuare l'operatore a cui affidare la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido;
- l'oggetto è l'affidamento dell'incarico di per la stesura del progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegata lettera d'invito;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento mediante affidamento diretto;

DATO INOLTRE ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15/02/2010 della stessa Autorità, CIG ZAF3B6EDC0;

DATO ATTO che l'incarico di cui all'oggetto di totali € 24.372,25 trova copertura finanziaria del Bilancio 2023-2025, esigibilità 2023, al capitolo 20212011020 (interventi per potenziamento asilo nido) finanziata in entrata con avanzo disponibile;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 04/2023 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Deliberazione C.C. n. 9 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;

Deliberazione C.C. n. 10 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

Di affidare allo STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI con sede a Varese in via Crispi n. 18 l'incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido per un importo di € 19.025,95 oltre oneri previdenziali ed IVA 22% per complessivi € 24.372,25, al netto del ribasso 22% sull'importo posto a base d'asta e calcolato quale parcella ai sensi del D.M. 17/06/2016 di € 23.211,66 giusta la procedura Aria Sintel Id. 170288730 del 13/06/2023 con il quale è stata richiesta offerta attraverso piattaforma telematica di negoziazione di Regione Lombardia;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire è quello di individuare l'operatore a cui affidare la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido;
- l'oggetto è l'affidamento dell'incarico di per la stesura del progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegata lettera d'invito;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento mediante affidamento diretto;

Di impegnare a favore dello STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI di Varese, la somma di € € 19.025,95 oltre oneri previdenziali ed IVA 22% per complessivi € 24.372,25, relativa alla

prestazione in oggetto al capitolo 20212011020 del Bilancio Pluriennale 2023-2025, esigibilità 2023, dando atto che l'importo è finanziato in entrata con avanzo disponibile;

Di dare atto che per il presente affidamento è stato richiesto Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): ZAF3B6EDC0

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 18/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 1188 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	20212011020 / 0	628 / 2023				Prenotazione	24.372,25	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI SCIA ASILO NIDO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36054194	Data richiesta	19/05/2023	Scadenza validità	16/09/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI
Codice fiscale	01620950129
Sede legale	VIA CRISPI 18 VARESE VA 21100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Roma, **16/05/2023**

Matricola	769493B		
Nominativo	BARBONI ALBA		
Codice Fiscale	BRBLBA66L67D946P		
Data di Nascita	27/07/1966	Luogo di Nascita	GAVIRATE(VA)
Indirizzo	VIA LUNGA 27/B - 21020 BREBBIA (VA)		

Data Prima Iscrizione alla Cassa	01/01/2003
Posizione Giuridica Attuale	ISCRITTO OBBLIGATORIO

Con il presente documento si dichiara che la posizione contributiva del geometra è REGOLARE sino all'anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l'anno 2023 è in corso di riscossione.

Il certificato può tenere conto anche di eventuali rateizzazioni concesse dalla Cassa Geometri ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.

Il documento, rilasciato per gli usi consentiti dalla legge, ha validità 120 giorni e non comporta rinuncia da parte della Cassa al recupero, nei confronti dell'iscritto, di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.



769493B 1605231221348020

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Luca De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93)

Report della Procedura incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla... n. 170288730 effettuata da Comune di Induno Olona

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	4
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	170288730
<i>Nome Procedura</i>	incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido - CIG ZAF3B6EDC0
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	ZAF3B6EDC0
<i>Destinatari</i>	
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1642767
<i>Num. Protocollo Ente</i>	7323
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71300000-1 - Servizi di ingegneria
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.06.09.14 - PRATICHE PREVENZIONE INCENDI.
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	MASSIMO COLLITORTI
<i>Nome Ente</i>	Comune di Induno Olona
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	23.211,66000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	2
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 5 giugno 2023 17.00.54 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	martedì 13 giugno 2023 8.30.45 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
allegato A		Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla... n. 170288730 effettuata da Comune di Induno Olona

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
assenza conflitto interessi		Amministrativo	Libero		Allegato	
disciplinare		Amministrativo	Libero		Allegato	
curriculum		Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI
<i>Login</i>	user_60426
<i>Indirizzo e-mail</i>	franco.leoni2@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01620950129
<i>Indirizzo</i>	VIA CRISPI N. 18, 21100 VARESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332288610

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1686581611244
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 12 giugno 2023 16.53.31 CEST
<i>Sconto</i>	22,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	COLLITORTI MASSIMO
<i>Login</i>	user_159600
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Induno Olona (00271270126)
<i>Indirizzo email</i>	indunoolona@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0332273237

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI
<i>Login</i>	user_60426
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI (01620950129)
<i>Indirizzo email</i>	franco.leoni2@ingpec.eu
<i>Num. telefono</i>	0332288610
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicazione provvisoria

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 13 giugno 2023 11.59.50 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1686581611244) della Procedura incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido - CIG ZAF3B6EDC0 (ID 170288730), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
	Apertura buste economiche	

Report della Procedura incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla... n. 170288730 effettuata da Comune di Induno Olona

Data	Oggetto	Testo
martedì 13 giugno 2023 11.54.35 CEST		La apertura delle buste economiche della procedura incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido - CIG ZAF3B6EDC0 (ID 170288730) è iniziata.
martedì 13 giugno 2023 11.52.48 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686581611244) della Procedura incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido - CIG ZAF3B6EDC0 (ID 170288730) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 13 giugno 2023 8.30.55 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_60426 sulla Procedura con ID 170288730 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 13 giugno 2023 8.30.45 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido - CIG ZAF3B6EDC0 (ID 170288730).
lunedì 12 giugno 2023 16.53.31 CEST	Invio Offerta	L'offerente STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regio-

Report della Procedura incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla... n. 170288730 effettuata da Comune di Induno Olona

Data	Oggetto	Testo
		lare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido - CIG ZAF3B6EDC0 (ID 170288730).
lunedì 5 giugno 2023 17.01.05 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato incarico professionale per la redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del CPI immobile destinato ad asilo nido - CIG ZAF3B6EDC0 (ID 170288730).
lunedì 5 giugno 2023 17.00.55 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 170288730). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (esprese in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte												
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS		
feb-23 mag-23	Progettazione esecutiva, misura e contabilità, redazione di C.R.E., redazione di relazione strutturale, verifiche di trasmittanza, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della rigenerazione urbana di edificio polifunzionale di proprietà comunale sito in Via l° Maggio n. 30, Cavaria con Premezzo (VA)		400.000,00	355.806,67				28.497,05		15.696,28							Ing. Leoni						X		X					
nov-22	Redazione di APE di unità immobiliare sita in Via Bernardino Luini,21 in Varese	Sig. Roncoroni Giulio Varese	0,00														Ing.Fantoni													
nov-22 mar-23	Progetto esecutivo dell'impianto di raffrescamento della RSA Via del Gaggiolo n.12 Casalzuigno	Fondazione Longhi Pianezza Casalzuigno	190.760,00						174.800,00	15.960,00							Ing. Fantoni					X								
nov-22 mar-23	Redazione di studio di fattibilità degli interventi di manutenzione necessari per la messa in sicurezza e conservazione di immobili sedi ADM valichi di confine dipendenti dall'Ufficio delle Dogane di Varese	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT I Lombardia – Affari Generali – Sezione Servizi Tecnici - Milano	320.000,00	320.000,00													Ing. De Benedictis Ing. Fantoni	X												
ago-22	Progetto degli interventi di rifunzionalizzazione del campo sportivo Gavinelli in Legnano	Città di Legnano	0,00														Ing. Fantoni Ing. De Benedictis + Studio Redaelli				X	X		X						
ago-22 mar-23	Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del rifacimento di una porzione di copertura a seguito di cedimento strutturale presso l'edificio "Ex Filanda" (Castello Visconteo) in Albizzate	Comune di Albizzate	87.700,00	87.700,00													Ing. De Benedictis				X	X	X	X	X	X				
lug-22 set-22	Progetto di adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche del Cimitero Comunale con realizzazione di vialetti pedonali al servizio del Campo "L"	Comune di Azzate	73.000,00									73.000,00			73.000,00	73.000,00	Ing. De Benedictis		X	X	X	X	X	X	X					
ott-21	Progetto degli impianti elettrici e meccanici di una nuova camera al Piano 2° della Residenza Scotti - Padiglione C	Fondazione Menotti Bassani ONLUS	0,00														Ing. Fantoni					X								
ott-21 dic-21	Censimento ed ispezione primaria manufatti posti sulla rete stradale di competenza provinciale della Provincia di Cremona	Provincia di Cremona	0,00														Ing. De Benedictis													
ott-21	Redazione di APE Broletto Via Veratti 4 Varese Sub 5 foglio 31 Part. 10857	Sig.ra Chiara Roncoroni	0,00														Ing. Fantoni													
lug-21 mar-22	Collaudo tecnico-funzionale della fornitura di infrastrutture di mobilità sostenibile condivisa: implementazione del servizio di bike sharing del Comune di Varese	Comune di Varese	0,00														Ing. De Benedictis										X			

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte											
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS	
giu-21 dic-21 DL in corso	Progetto dei lavori di costruzione dei colombari fuori terra del Corpo A Campo L del Cimitero di Via Don L. Vismara in Cislago	Comune di Cislago	149.900,00	86.064,55			61.735,45			2.100,00					149.900,00	149.900,00	Ing. De Benedictis				X	X	X	X	X				
mag-21 dic-22	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione miglioramento e riqualificazione energetica scuola secondaria di primo grado sita in Largo Don Milani	Comune di Travedona Monate	1.262.000,00	529.215,16			495.789,21		83.706,97	153.288,66					1.262.000,00		Ing. De Benedictis				X	X		X					
giu-21 nov-21	Progetto della messa in sicurezza e della riqualificazione della Scuola Secondaria di Primo Grado "Enrico Fermi" in Sumirago	Comune di Sumirago	480.000,00	401.811,60					57.875,00	20.313,40					480.000,00		Ing. Fantoni		X	X			X						
apr-21 lug-21 DL in corso	Progetto esecutivo della messa in sicurezza con realizzazione di marciapiede di tratto di Via Campo di Maggio al civ.7 lungo la S.P.49	Comune di Brunello	70.000,00				11.331,37				58.668,63				70.000,00	70.000,00	Ing. Leoni				X	X	X	X	X				
apr-21 giu-21 DL in corso	Progetto esecutivo e direzione lavori delle opere di installazione di un impianto di climatizzazione al primo piano del Padiglione Biffi presso ex ONP di Varese	ATS Insubria di Varese	76.500,00						71.493,40	5.006,60					76.500,00		Ing. Fantoni Ing. De Benedictis				X	X	X	X	X				
apr-21 lug-21	Progetto impianti e assistenza alla direzione lavori e Pratica di prevenzione incendi nell'ambito della ristrutturazione della mansarda della Residenza Scotti	Fondazione Menotti Bassani ONLUS	79.221,40					10.550,00	42.057,60	26.613,80							Ing. Fantoni				X								
apr-21 lug-21	Collaudo delle strutture dei nuovi loculi del Cimitero di Limido Comasco	Comune di Limido Comasco	0,00											35.000,00			Ing. De Benedictis									X			
mar-21 lug-21 DL in corso	Adeguamento alle norme di prevenzione incendi Liceo Scientifico "Sereni"	Provincia di Varese	63.659,27	43.998,49				6.627,99		13.032,79					63.659,27	63.659,27	Geom. Barboni				X	X	X	X	X				
mar-21	Diagnosi energetica e simulazione accesso superbonus 110% Via Gambara 5 Varese	Dott. Imperiali Michele	0,00														Ing.Fantoni												
feb-21	Supporto al RUP per verifica progetto definito adeguamento antincendio	Asilo nido Somma Lombardo	0,00														Geom. Barboni												
gen-21	Diagnosi energetica e simulazione accesso superbonus 110% Via Chiesa 24-26-28 Varese	Condominio Ex Acli	0,00														Ing.Fantoni												

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (esprese in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte												
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS		
gen-21 set-22	Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, dichiarazione regolare esecuzione, attestato prestazione energetica, certificato di idoneità statica, variante n. 1 al PSC per adeguamento ad emergenza Covid-19 del rifacimento della copertura del tetto del Palazzetto dello sport e spogliatoi in Via Uboldo angolo Via Europa" Revisione del progetto definitivo-esecutivo	Comune di Caronno Pertusella	532.582,57	532.582,57												532.582,57	Ing. De Benedictis					X		X						
gen-21	Opere di manutenzione presso gli stabili della Scuola Europea di Varese - Gara EEVA-0001-2019 Archling Lavori 2021	Scuola Europea di Varese	953.738,19	953.738,19											953.738,19	953.738,19	Ing. Fantoni Arch. Fantoni Ing. De Benedictis					X	X	X	X					
dic-20	Studio di fattibilità dei lavori finalizzati alla creazione del Polo per la salute mentale giovanile presso Villa Barbieri sita in Via Cirene 1 - Varese (loc. Fogliaro)	Fondazione Piatti Onlus	0,00														Ing. Fantoni		X											
dic-20	APE appartamento via Sanvito Silvestro n°27 subalterno 518	Sig.Bona diSeyssel	0,00														Ing.Fantoni													
dic-20 nov-21	Collaudo tecnico-amministrativo degli interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e efficientamento energetico Palazzetto Verdi a seguito dell'assegnazione di Contributi Regionali in Conto Capitale a Fondo Perduto previsti dal D.D.U.U. 26 luglio 2018 - n. 11034	Comune di Corsico	0,00										520.184,33				Ing. De Benedictis								X					
dic-20	Certificato di idoneità statica di unità immobiliare sita in Via Don Basilio Parietti n. 21 in Barasso	Sig. Byzyka Altin Barasso	0,00														Ing. De Benedictis										X			
nov-20 dic-21 DL in corso	Adeguamento funzionale ed efficientamento energetico dei campi sportivi di Via Bellini in Castellanza	Comune di Castellanza	340.400,00		256.070,00			6.800,00		77.530,00					340.400,00	340.400,00	Ing. Fantoni Ing. De Benedictis + n. 2 Colleghi				X	X	X	X	X					
nov-20	Superbonus 110	Condominio Tarcento Via Tarcento n. 13 Varese	0,00														Ing. Fantoni													
ott-20 feb-21	Studio di fattibilità - Installazione di colonnine elettriche per ricarica di auto e biciclette nel Comune di Varese	ACSM AGAM AEVV IMPIANTI	0,00														Ing. De Benedictis		X											
ott-20 feb-21	Progetto del rifacimento della copertura di una tettoia sita in Via 1° Maggio n. 10 a Malnate	Comune di Malnate	20.000,00	20.000,00											20.000,00	2.000,00	Ing. De Benedictis					X	X	X	X					
ott-20	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di efficientamento energetico presso gli edifici di proprietà del Comune di Lavena Ponte Tresa	SAMSO S.p.A. Milano	401.484,96						137.130,43	264.354,53						401.484,96	Ing. Fantoni Ing. De Benedictis						X		X					

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (esprese in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte										
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	Via / Vīb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS
set-20 mar-21	Progetto delle strutture in c.a. per l'installazione di un ascensore esterno in un fabbricato sito in Saronno	AMCA Elevatori Varese	0,00														Ing. De Benedictis				X	X					X	
set-20	Redazione di APE per l'appartamento sito nel Condomio di Via Fratelli Rosselli, 34 scala B piano 3 in Varese	Sig. Lochis Maurizio Mario	0,00														Ing. Fantoni											
set-20 nov-20	Progetto esecutivo adeguamento scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXII" e Palestre Comunali Via A. De Gasperi, 1 in Varano Borghi - Adeguamento della rete antincendio alle normative vigenti	Comune di Varano Borghi	45.000,00					45.000,00							45.000,00	45.000,00	Ing. Fantoni				X	X	X	X	X			
ago-20	Consulenza tecnica per il rifacimento coperture edifici comunali in Turbigo	Studio Mazzucchi Oggiona S. Stefano	0,00																									
lug-20 apr-21	Messa in sicurezza della Scuola secondaria di 1° grado "G. Leva" in Travedona Monate	Comune di Travedona Monate	87.100,00	45.100,00			35.800,00			6.200,00					87.100,00	87.100,00	Ing. De Benedictis				X	X	X	X	X			
lug-20	Progetto esecutivo per la riqualificazione della centrale termica con sostituzione del generatore Condominio Deodara via della Carnaga 12 Varese	Dott.ssa Fochi	0,00														Ing. Fantoni					X						
lug-20	Pratica INAIL condominio "SOLE" via Marzorati n° 71 E/F (VA)	Studio Bernasconi	0,00														Ing. Fantoni											
lug-20 set-20	Manutenzione ordinaria per emergenza COVID della Scuola Da Vinci (demolizione tavolati)	Comune di Somma Lomabrdo	67.340,98	67.340,98											67.340,98	67.340,98	Geom. Barboni				X	X	X	X	X			
lug-20 dic-20	Rifacimento della copertura di fabbricato sito nel centro storico di Brinzio contraddistinto dal mapp. 2957 sub. 501	Comune di Brinzio	70.000,00	56.025,04			13.974,96								70.000,00	70.000,00	Ing. De Benedictis				X	X	X	X	X			
lug-20 ott-20	Adeguamento alle norme di prevenzione incendi Scuole Macchi e Da Vinci - Somma Lombardo	Comune di Somma Lombardo	70.000,00	70.000,00											70.000,00	70.000,00	Ing. De Benedictis Geom. Barboni				X	X	X	X	X			
lug-20 nov-20	Progetto della messa in sicurezza di via Sasselli in Brinzio	Comune di Brinzio	38.000,00								38.000,00						Ing. Leoni				X	X	X					
giu-20	Progetto esecutivo per la riqualificazione della centrale termica con sostituzione del generatore. Presso Fodazione Longhi Pianezza - Casalzuigno	Fondazione Longhi Pianezza Casalzuigno	0,00														Ing. Fantoni					X						
mag-20 nov-20	Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della nuova rete idrica in Via Manin in Varese	Lereti S.p.A. Como	250.000,00								250.000,00						Ing. De Benedictis						X		X			
mag-20	Diagnosi energetica. Contabilizzazione. Tabelle millesimali.	Condominio Residence Park via Adda 32 Varese	0,00														Ing. Fantoni											

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte												
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS		
giu-20 mar-21	Progetto delle opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune Vie comunali e per il superamento delle barriere architettoniche del parcheggio del Cimitero Redazione di perizia suppletiva e di variante	Comune di Brunello	90.257,72								90.257,72				90.257,72	90.257,72	Ing. Leoni				X	X	X	X	X					
mag-20 lug-20	Valutazione di sicurezza e vulnerabilità sismica della Scuola Secondaria di primo grado sita in Largo Don Milani n 20 in Travedona Monate	Comune di Travedona Monate	0,00														Ing. De Benedictis												X	
mar-20	Pratiche di prevenzione incendi relative alla C.T. condomiale	Condominio Varese Più A, Via Previati n. 7 Induno Olona	0,00														geom. Barboni								X					
mar-20	Pratiche di prevenzione incendi relative alla C.T. condomiale	Condominio Anna Frank, Via A. Frank n. 21/23 - Varese	0,00														geom. Barboni								X					
giu-20 lug-21	Progetto di formazione marciapiedi in Via Santa Maria e sistemazione del muro del cimitero di Brunello	Comune di Brunello	78.000,00				18.600,00				59.400,00				18.600,00	18.600,00	Ing. Leoni				X	X	X	X	X					
mar-20	Studio di fattibilità delle strutture finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaico in siti del Gruppo CAP Milano	Future Energy S.r.l. Agrate Brianza	0,00														Ing. De Benedictis	X												
feb-20	Studio di fattibilità per messa in sicurezza di Via Santa Maria in Brunello	Comune di Brunello	0,00														Ing. Leoni	X												
feb-20	Redazione di APE per l'appartamento al 5° piano dell'immobile sito in Viale Cinque Giornate n. 129 a Caronno Pertusella	ASST dei Sette Laghi Via A. da Brescia, 1 Busto Arsizio	0,00														Ing. Fantoni													
feb-20	Realizzazione di platea di fondazione per il posizionamento di una vasca antincendio a servizio dell'attività produttiva sita in Viale Lombardia n. 52 in Castronno	M4 Impianti s.r.l. Carnago	0,00														Ing. De Benedictis				X									
gen-20	Redazione di diagnosi energetica del Condominio Casa B sito in Via Origoni n.5 in Barasso	Condominio Casa B Via Origoni n.5 Barasso	0,00														Ing. Fantoni													
gen-20 dic-20	Opere di manutenzione presso gli stabili della Scuola Europea di Varese - Gara EEVA-0001-2015 ArchIng Lavori 2020	Scuola Europea di Varese	1.091.552,00	1.091.552,00											1.091.552,00	1.091.552,00	Ing. Fantoni Ing. De Benedictis Arch. Fantoni					X	X	X	X					
dic-19 mag-20	Redazione di perizia tecnica per l'installazione di un ascensore nel Condominio di Via Vincenzo Monti, 27 in Milano	AMCA Elevatori Varese	0,00														Ing. Leoni													
dic-19	Redazione di relazione sulle fessurazioni della Scuola Elementare di Via Don Sturzo in Travedona Monate	Comune di Travedona Monate	0,00														Ing. De Benedictis													

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (esprese in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte										
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS
dic-19	Redazione di Relazione tecnica sugli interventi di ripristino e rinforzo dell'intercapedine perimetrale del cortile interno del Condominio "Aguggiari" sito in Viale Aguggiari in varese	Condominio "Aguggiari" Viale Aguggiari n. 6 Varese	0,00														Ing. De Benedictis											
nov-19	Redazione di Diagnosi Energetica degli edifici della Fondazione Molina siti in Varese	Fondazione F.lli Paolo e Tito Molina - ONLUS Varese	0,00														Ing. Fantoni											
nov-19	Adeguamento igienico funzionale per trasformazione di negozi in punto prelievi e per servizi sanitari nell'immobile di Piazza Italia n. 1 a Laveno Mombello	Laveno Mombello s.r.l. Via G. Garibaldi, 11 21014 Laveno Mombello (VA)	34.486,75					1.749,70	20.452,58	12.284,47							Ing. Fantoni					X						
ott-19	CTP di parte nella Causa tra ASST Sette Laghi e Impresa Russello	ASST dei Sette Laghi Viale Borri, 57 - Varese	0,00														Ing. Fantoni Ing. Leoni											
ott-19 dic-20	Verifica statica di n. 7 ballatoi della Biblioteca Braidense e per l'emissione del certificato di idoneità statica con determinazione della portata	Pinacoteca di Brera Milano	0,00														Ing. De Benedictis									X		
ott-19 mag-21	Collaudo delle strutture di edificio residenziale in Via Palestro - Via Fanti in Gallarate	Impresa Ielmini Felice s.r.l. Somma Lombardo	0,00														Ing. De Benedictis									X		
ott-19 mar-20	Progetto per la realizzazione dei collegamenti dello stabile "ex Scuola" alle reti dei sottoservizi esistenti	Comune di Travedona Monate	39.250,00								39.250,00						Ing. Leoni				X	X	X					
ott-19	SCIA antincendio (rinnovo) per C.T. ed edificio di civile abitazione sito in Varese Via Bernascone 1	Immobiliare Villa Blu s.n. e Pace s.n.c.	0,00														Geom. Barboni							X				
set-19 apr-20	Progetto esecutivo e direzione lavori delle opere strutturali inerenti i lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico - normativo delle parti al rustico del Padiglione Biffi presso ex ONP di Varese - 2° Lotto (Sala polivalente)	ATS Insubria Varese	55.750,63				55.750,63										Ing. De Benedictis					X						
set-19	Consulenza per progettazione esecutiva di manutenzione straordinaria di parte dei locali biblioteca per formazione servizi sanitari in Largo Don Milani, 50 in Travedona Monate (VA)	Studio Arch. Luciano Marè Varese	0,00														Ing. Leoni											
set-19	Pratiche VVF: Via Cà Bassa 35, Via Cà Bassa 59, Via Monte Nero 4	Fumagalli s.r.l. Varese	0,00														Geom. Barboni							X				
ago-19 set-19	Progetto esecutivo per la riqualificazione della centrale termica con sostituzione dei generatori presso la Casa di Riposo Gallazzi-Vismara	Casa di Riposo Gallazzi-Vismara Arese	81.455,02						79.924,13	1.530,89							Ing. Fantoni					X						
ago-19	Pratiche VVF per CTRS "La Nuova Brunella" - Varese	Fondazione Piatti Onlus	0,00														Geom. Barboni							X				

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (esprese in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte											
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS	
lug-19	Redazione di Attestazione di Prestazione Energetica dell'edificio sito in via Carlo Frattini n° 6	Belli Dott. Italo	0,00														Ing. Fantoni												
lug-19	Certificato di idoneità statica delle strutture in cemento armato dell'ascensore matricola n. 2159/7 installato presso il Condominio Parco delle Betulle in Gallarate	AMCA Elevatori Varese	0,00														Ing. Leoni										X		
giu-19	Certificato di idoneità statica di casa di civile abitazione sita in Via Monte Generoso n. 82 in Induno Olona	Sigg. Luppi Lorenzo e Luciano	0,00														Ing. Leoni										X		
mag-19	Verifica statica delle zavorre e dei pannelli dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura della Palestra della Scuola Elementare di Carnago Redazione di Relazione statica	Comune di Carnago	0,00														Ing. De Benedictis										X		
mag-19	Studio di fattibilità nuovo CSS presso il Centro per l'Autismo di Milano	Fondazione Renato Piatti - Onlus Varese	0,00														Ing. Fantoni	X											
apr-19	Rinnovo di conformità antincendio autorimessa	Condominio Lucilla Via XXIV Maggio 67,69,70 - Besano	0,00														Geom. Barboni								X				
apr-19	Progetto di trasformazione di bagno assistito in camera singola presso RSD Sesto Calende	Fondazione Renato Piatti - Onlus Varese	0,00														Geom. Barboni					X	X						
apr-19	Progetto e direzione lavori impianto di trattamento acqua della sede della Fondazione Longhi e Pianezza in Via Gaggiolo n. 12 in Casalzuigno	Fondazione Longhi e Pianezza O.N.L.U.S. Casalzuigno	23.900,00					22.950,00			950,00						Ing. Fantoni					X	X						
apr-19	Progetto esecutivo dell'adeguamento degli impianti elettrici dei locali classificati di gruppo 1 dalla Direzione Sanitaria	Fondazione F.lli Paolo e Tito Molina - ONLUS Varese	0,00														Ing. Fantoni					X							
apr-19 dic-21	Coordinamento della sicurezza in fase esecuzione dei lavori di manutenzine ordinaria e straordinaria dell'acquedotto e del gas - Ambito A e Zone 1-3-6 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei ripristini stradali definitivi conseguenti alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti dell'acquedotto e del gas - Ambito A e Zone 1-3-6	Lereti S.p.A. ex ACSM Agam Reti Gas Acqua Monza	0,00													5.000.000,00	Ing. De Benedictis						X	X					
mar-19	Redazione di APE di Villa Liberty in Via XX Settembre a Busto Arsizio	Impresa Alfredo Colombo Busto A.	0,00														Ing. Fantoni												
feb-19 ott-19	Progetto per la formazione di marciapiedi da realizzare in Via Montebello, Via Dante e Via San Giuseppe Redazione di perizia suppletiva e di variante	Comune di Albizzate	63.764,98									63.764,98				55.000,00	55.000,00	Ing. Leoni		X	X	X	X	X	X				

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte												
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS		
feb-19 apr-19	Centro scolastico sportivo di Via Tarchini in Olgiate Comasco Certificato di idoneità statica - Verifiche delle attrezzature sportive e carichi sospesi	Comune di Olgiate Comansco	0,00														Ing. De Benedictis											X		
gen-19 set-19	Progetto del basamento in calcestruzzo per la posa di silos presso il compendio immobiliare di Via Monte Nero n. 4 in Varese	Betania s.r.l. Varese	0,00														Ing. De Benedictis					X								
gen-19	Redazione della perizia di stima per la determinazione del valore di mercato del centro CDD e CSS sito in Via Macchi n. 12 in Varese	Fondazione Renato Piatti - Onlus Varese	0,00														Ing. Leoni													
gen-19	Redazione della perizia di stima per la determinazione del valore di mercato del centro RSD sito in Via Lombardia n. 14 in Sesto Calende	Fondazione Renato Piatti - Onlus Varese	0,00														Ing. Leoni													
gen-19 dic-19	Pratiche VVF CT e autorimessa e progetto di trasformazione a gas della centrale termica	Condominio Residence Park Via Adda, 31 - Varese	0,00														Ing. Fantoni Geom. Barboni													
gen-19	Opere di manutenzione presso gli stabili della Scuola Europea di Varese - Gara EEVA-0001-2015 ArchIng Lavori 2019	Scuola Europea di Varese	897.947,67	897.947,67												897.947,67	897.947,67	Ing. Fanotni Arch. Fantoni Ing. De Benedictis					X	X	X	X				
dic-18 set-19	Verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio antico della RSD San Fermo	Fondazione Renato Piatti - Onlus Varese	0,00														Ing. De Benedictis												X	
dic-18	Progetto di realizzazione di plinti di fondazione delle Vie di corsa di due carriponte 1 Ton - riferimento commessa n. 2424-2425 Fragetta sas	ACSA STEEL FORGINGS Sp.A. Oggiona Santo Stefano	0,00														Ing. De Benedictis					X								
nov-18	Manutenzione straordinaria edificio sito in Cuasso al Monte Via Roma n. 10	Sig. Fiorenzo Bernasconi	0,00														Geom. Barboni					X								
nov-18	Adeguamento antincendio Liceo Classico E. Cairoli sito in Varese Via Dante n. 11	Provincia di Varese	0,00														Geom. Barboni													
nov-18	Asseverazione ai fini del rinnovo antincendio relativa alla rete idrica antincendio della piattaforma ecologica	ACSM Agam Monza	0,00														Geom. Barboni									X				
nov-18	Redazione di Attestazione di Prestazione Energetica dell'edificio adibito a CRS sito in Besozzo Via Pergolesi	Fondazione Piatti Onlus	0,00														Ing. Fantoni													
nov-18	Redazione di Attestazione di prestazione Energetica dell'unità immobiliare sita in Via Monte Tabor in Varese	Dott.ssa Daniela Maria Cassani Varese	0,00														Ing. Fantoni													
ott-18	SCIA antincendio: CT Via Ceretti 8 - Laveno Mombello, CT Via Matteotti 20 - Arcisate CT Gazzada	ASST dei Sette Laghi Viale Borri, 57 - Varese	0,00																											

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte											
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS	
ott-18 mar-19	Redazione di Piano della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Residence "European Training Centre - AIS" sito in Via al Lido, 9 in Gavirate	Società Patrimoniale Provincia di Varese	111.558,18	46.848,71				45.457,01		19.252,46					111.558,18	111.558,18	Ing. Fantoni Ing. De Benedictis						X	X	X				
ott-18	Redazione di relazione ex Legge 10/91 edificio sito nel Comune di Marzio in Via Roma 49	Dott. Morandi Fabrizio	0,00														Ing. Giulio Fantoni												
ago-18 set-18	Verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio adibito a CRS sito in Besozzo Via Pergolesi	Fondazione Renato Piatti - Onlus Varese	0,00														Ing. De Benedictis											X	
ago-19	Rinnovo antincendio Via O. Rossi 9 - Varese	ATS Insubria	0,00																										
ago-18 gen-19	Riqualificazione della centrale termica del Condominio Bulgheroni di Via Dandolo, 25 in Varese	Condominio "Bulgheroni" Varese															Ing. Fantoni					X							
lug-18	Sanatoria per opere realizzate in difformità al progetto approvato - Edificio di civile abitazione sito in Besozzo Via Monte Bianco 7	Sigg. Croci Cristina e Croci Barbara - Milano	0,00														geom. Barboni					X							
lug-18 gen-20	Collaudo statico del muro di sostegno tipo "berlinese" (micropali) intervento di manutenzione straordinaria ex Villa Menni - Sistemazione area esterna con riqualificazione parco	Comune di Caronno Varesino	0,00														Ing. De Benedictis										X		
giu-18	Rinnovo periodico di conformità antincendio	Fondazione Menotti Bassani ONLUS	0,00														Geom. Barboni								X				
ott-18 mar-21	Progetto di formazione di pensiline per posa di pannelli fotovoltaici al servizio della sede del nuovo municipio nella ex scuola Leva in Travedona Monate	Comune di Travedona Monate	38.099,21				38.099,21										Ing. De Benedictis					X	X						
mag-18 set-19	Progetto dei lavori di ampliamento dei colombari fuori terra del Cimitero di Via don L. Vismara - Tra edificio 3 ed edificio 4	Comune di Cislago	58.600,00	29.867,34			27.000,00			1.732,66					58.600,00	58.600,00	Arch. Fantoni Ing. De Benedictis				X	X	X	X	X				
mag-18	SCIA VVF relativa alla centrale termica della struttura di Casalzuigno Via del Gaggiolo n. 12	Casa di Soggiorno e Riposo Longhi e Pianezza	0,00														Ing. Fantoni												
mag-18 giu-18	Progetto della trasformazione di un'aula della Scuola Elementare "G. Castellini" in mensa scolastica	Comune di Oltrona San Mamette (CO)	16.500,00	16.500,00											16.500,00	16.500,00	Geom. Barboni		X	X	X	X	X	X					
mag-18	Perizia di stima immobile sito in Varese Via Monte Cristallo n. 26 (San Fermo)	Fondazione Piatti Onlus	0,00														Ing. Fantoni												

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (esprese in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte													
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS			
apr-18 giu-21	Collaudo strutturale delle opere in c.a. in ferro e in legno inerenti i lavori di riqualificazione dell'Area Macchi - Ristrutturazione dell'edificio ex falegnameria Macchi - 1° Lotto	Comune di Carnago	0,00											84.500,00			Ing. De Benedictis											X			
apr-18 giu-20	Direzione lavori, misura e contabilità e redazione di perizia suppletiva e di variante della ristrutturazione della ex Scuola Elementare "Leva" Redazione di Perizia suppletiva e di variante	Comune di Travedona Monate	1.527.181,13		942.154,51		268.828,28		149.733,94	166.464,40							Ing. Leoni Ing. Fantoni					X									
apr-18	Palestra via Don Sturzo Impianto allarme incendio	Comune di Travedona Monate	0,00														Ing. Fantoni					X									
apr-18 giu-18	Progetto strutturale per la realizzazione di platea per il posizionamento di un serbatoio con box tecnico tipo BTE	TESFI s.r.l. Lecco	0,00														Ing. Leoni					X	X								
apr-18	RSD Sesto Calende - Consulenza strutture copertura	Fondazione Piatti Onlus	0,00														Ing. Fantoni														
mar-18 nov-18	Collaudo delle strutture di edificio residenziale in Via Manzoni in Gazzada Schianno	Impresa di Costruzioni Albini e Castelli srl	0,00														Ing. De Benedictis											X			
mar-18 lug-21	Lavori di recupero edilizio e riqualificazione dello stabile ex RSA Accorsi nel quartiere Canazza di Legnano – Collaudo tecnico amministrativo con totale revisione tecnica contabile, collaudo statico e collaudo tecnico funzionale degli impianti	Comune di Legnano	0,00										4.249.998,00	403.247,00			Ing. Fantoni Ing. Leoni Ing. De Benedictis									X	X				
feb-18 ott-18	Redazione di certificazione di idoneità statica di strutture fisse presenti in alcune centrali acquedotto o gas di Aspem S.p.A.	ASPEM SPA Varese	0,00														Ing. De Benedictis											X			
feb-18	Riqualificazione centrale termica	Fondazione Menotti Bassani ONLUS	0,00														Ing. Fantoni														
feb-18	Rinnovo antincendio Centro residenziale per disabili di San Fermo Via Monte Cristallo 26 - Varese	Fondazione Piatti Onlus	0,00														geom. Barboni														
feb-18 dic-18	Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato CDD di Bobbiate sito in Via G. Macchi n. 12 in Varese	Fondazione Piatti Onlus	107.067,30	78.765,22				9.984,80	1.283,76	17.033,52					107.067,30	107.067,30	Ing. Fantoni Ing. De Benedictis					X	X	X	X						
gen-18 lug-18	Valutazione della struttura del ponte stradale di Viale Toselli con stesura del Certificato di verifica statica e/o eventuali limitazioni	Comune di Legnano	0,00														Ing. De Benedictis											X			
gen-18	Opere di manutenzione presso gli stabili della Scuola Europea di Varese - Gara EEVA-0001-2015 ArchIng Lavori 2018	Scuola Europea di Varese	890.743,51	849.731,51						41.012,00					890.743,51	890.743,51	Ing. Fantoni Ing. De Benedictis Arch. Fantoni					X	X	X	X						

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (esprese in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte										
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	Via / Vīb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS
gen-18	Prevenzione incendi Scuola Secondaria di primo grado "Giovanni XXIII" e palestra di Via A. De Gasperi + progetto di adeguamento della rete antincendio	Comune di Varano Borghi	0,00														geom. Barboni								X			
gen-17 nov-20	Progetto del completamento della recinzione, del marciapiede e del nuovo accesso carraio in Via Ca' Bassa in Varese - mapp. 36224	Betania s.r.l. Varese	0,00														Ing. Leoni				X							
gen-18	Redazione di Attestato di Prestazione Energetica APE relativo all'immobile sito in Via Cavour, 39 in Varese	STEFAR s.a.s. di Aletti Ambrogio & C.	0,00														Ing. Leoni											
nov-17	Progetto impianti elettrici e meccanici relativi alla realizzazione di n. 2 nuove camere	Fondazione Menotti Bassani ONLUS	19.327,62					6.300,00	2.860,00	10.167,62							Ing. Fantoni				X							
ott-17	Redazione di DIRI degli impianti elettrici della centrale termica del condominio XXV Aprile, 1 in Tradate	Cond. XXV Aprile, 1 Tradate	0,00														Ing. Fantoni											
ott-17 set-19	Progetto dei lavori di adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche del cimitero comunale nei campi di mezzo e alto con realizzazione di rampa di accesso per disabili ai colombari del campi di mezzo	Comune di Azzate	149.900,00	130.842,49			6.950,61				12.106,90				149.900,00	149.900,00	Ing. De Benedictis Arch. Fantoni	X	X	X	X	X	X	X				
ott-17 apr-18	Progetto di realizzazione di percorsi pedonali e carrai per l'accesso agli ingressi del Palazzo Comunale Villa Bossi Benizzi Castellani, verifiche con interventi nella Sala Consigliare e automazione del cancello carraio di Via Riva	Comune di Azzate	51.000,00			47.800,00				3.200,00					51.000,00	51.000,00	Ing. De Benedictis Arch. Fantoni	X	X	X	X	X	X	X				
ott-17	Redazione L10 Sig.Filippo Biancheri. Via Astico 54 Varese	Sig.Filippo Biancheri. Via Astico 54 Varese	0,00														Ing. Fantoni											
set-17 ott-18	Consulenza tecnica per la verifica tecnica dei livelli di sicurezza strutturale e verifiche tecniche strumentali degli impianti tecnologici esistenti della palestra della Scuola Elementare sita in Via Don Angelo Molteni n. 1 in Besnate	Comune di Besnate	0,00														Ing. De Benedictis Ing. Fantoni	X										
set-17	Rinnovo periodico di conformità antincendio autorimessa	Condominio Brennero Via Brennero 45 - Varese	0,00														geom. Barboni											
set-17 mag-18	Progettazione e direzione lavori delle strutture relative alla ristrutturazione di fabbricato con cambio di destinazione d'uso sito in Via Montebello n. 28 in Solbiate Arno	DESI srl Solbiate Arno (VA)	0,00														Ing. De Benedictis				X	X						X
ago-17	Rinnovo antincendio relativo al complesso di Via Tintoretto	ASPEM SPA Gruppo A2A Varese	0,00														geom. Barboni											
ago-17	Rinnovo antincendio per stabilimento lavorazione, deposito di materie plastiche e centrale termica	Ditta Mafilplast s.r.l. Via Campo di Maggio Brunello	0,00														geom. Barboni											

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (esprese in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte													
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS			
set-17 ott-19	Progetto delle opere edili ed impiantistiche per l'accorpamento del nuovo CDD al CRS esistente presso lo stabile sito in Via Pergolesi in Besozzo	Fondazione Piatti Onlus	560.636,25	332.274,59				34.729,43	101.627,75	92.004,48					560.636,25	560.636,25	Ing. Fantoni Ing. De Benedictis				X	X	X	X	X						
lug-17 nov-17	Progettazione, direzione lavori e collaudo delle strutture relative alla COSTRUZIONE DI CABINA ELETTRICA in Via G. Pastore in Malnate per conto dell'Immobiliare Synco s.r.l.	Immobiliare Synco s.r.l. Varese	0,00														Ing. De Benedictis Ing. Leoni					X	X						X		
lug-17	Relazione in merito alla classificazione ambientale nelle RSD di Sesto Calende e San Fermo	Fondazione Piatti Onlus	0,00														Ing. Fantoni														
giu-17	Attestato di Prestazione Energetica di unità immobiliare sita in Via Bertini 26 – Varese (VA)	Sig.ra Alessandra Farè	0,00														Ing. Fantoni														
lug-17 gen-18	Collaudo statico delle opere relative al restauro e adeguamento funzionale della palazzina “Ex degenza ufficiali” – Caserma Annibaldi e trasferimento parziale del centro documentale del Comando Militare Esercito “Lombardia”	Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia Milano	0,00											127.486,37			Ing. De Bendictis											X	X		
giu-17 set-17	Progetto delle strutture di una passerella per formazione di via di fuga presso il Condominio Centro Commerciale “Madonna in Campagna” sito in Via Madonna in Campagna, 10 in Gallarate (VA)	Condominio Centro Commerciale “Madonna in Campagna” Gallarate	0,00														Ing. De Benedictis					X									
apr-17	Verifica di protezione contro le scariche atmosferiche del CDD di Via Zangrilli n. 19 a Besozzo	Fondazione Piatti Onlus	0,00														Ing. Fantoni														
mar-17 mar-19	Progetto dell'adeguamento normativo alla prevenzione incendi del Plesso Scolastico di Cuasso al Monte in Via Roma, 99 - Scuola Elementare e Materna + D.L.	Comune di Cuasso al Monte	175.500,00	52.500,00				61.650,33		61.349,67					175.000,00		Ing. Fantoni Ing. Leoni				X	X	X	X							
mar-17	Prestazioni professionali per i calcoli per le verifiche statiche e sismiche delle strutture fornite alla RENOLIT GOR S.p.A. di Via Pinerolo n. 7 in Buriasco (TO).	Proge Plast Engineering s.r.l. Caronno Varesino	0,00														Ing. De Benedictis														
mar-17	Sistemazione di unità residenziali site in Via Paravicini in Varese – “Villa Pfitzmaier” Progetto impianti meccanici ed elettrici e redazione relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia	Immobiliare Cavour srl Via XXV Aprile, 4/a Besozzo	0,00														Ing. Fantoni					X									
mar-17	Progetto dell'impianto di raffrescamento camere del Centro RSD San Fermo sito in Varese Via Monte Cristallo, 26	Fondazione Piatti Onlus	64.085,00						52.645,00	11.440,00							Ing. Fantoni					X									

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (esprese in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte											
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS	
feb-17	Redazione pratica INAIL relativa alla centrale termica a servizio del CSS di Busto Arsizio Fondazione Piatti	Fondazione Piatti Onlus	0,00														Ing. Fantoni												
gen-17 dic-17	Progetto opere di manutenzione presso gli stabili della Scuola Europea di Varese - Gara EEVA-0001-2015-ArchIng Lavori 2017	Scuola Europea di Varese	275.098,85	275.098,85											275.098,85	275.098,85	Ing. Fantoni Ing. De Benedictis Arch. Fantoni					X	X	X	X				
feb-17	Rifacimento reti riscaldamento della Scuola Materna S.Carlo	Parrocchia San Carlo Borromeo Via Giannone n. 6 - Varese	0,00														Ing. Fantoni												
feb-17 lug-17	Collaudo statico dell'adeguamento antisismico dell'intervento straordinario di ristrutturazione e miglioramento della Scuola Statale Secondaria di primo grado "Carlo Macchi" di Via Diaz	Comune di Caronno Varesino	0,00														Ing. De Benedictis									X	X		
feb-17	Redazione di Legge 10/91 inerente l'ampliamento - nuova camera piano primo - in Via Pianbosco n. 41 in Venegono Inferiore	Sig. Bianchi Loris Venegono Inferiore	0,00														Ing. Fantoni												
dic-16	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Centro residenziale per portatori di handicap sito in Sesto Calende Viale Lombardia 14	Fondazione Piatti Onlus	0,00														Geom. Barboni												
dic-16 mag-19	Progetto del rifacimento della copertura dell'edificio spogliatoi e servizi della sede operativa dell'ASPEM S.p.A. di Via Tintoretto n. 6	Acsn Agam Monza (ASPEM SPA Gruppo A2A Varese)	265.000,00	265.000,00											265.000,00	265.000,00	Ing. Fantoni Ing. Leoni Ing. De Benedictis		X	X	X	X	X	X					
dic-16	Verifiche statiche del quadro fessurativo esistente nel fabbricato ad uso industriale sito in Legnano Via Rovellini n. 7 in uso alla Ditta ACSA	ACSA STEEL FORGINGS Sp.A. Oggiona Santo Stefano	0,00														Ing. Leoni												
nov-16	Redazione della relazione tecnica di cui al punto 4.8 dell'Allegato 1 del Decreto Attuativo della DGR 3868 del 17.07.2015 inerente la trasaformazione del locale garages in locale campionario per conto della TESFI srl	TESFI s.r.l. Lecco	0,00														Ing. Leoni												
nov-16 set-18	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria strade e servizio di pronta reperibilità - Periodo 01.10.2016 - 30.09.2018 - Zona B e Zona C	Comune di Varese	0,00														Ing. De Benedictis					X							
nov-16 dic-16	Collaudo statico delle tribunette prefabbricate per la struttura coperta del Centro Sportivo comunale	Comune di Albizzate	0,00														Ing. Leoni								X				
nov-16 mar-17	Progetto per la realizzazione delle modifiche agli spogliatoi esistenti nell'immobile di proprietà sito in Via Ca' Bassa n. 29	Fumagalli s.r.l. Varese	0,00														Ing. Leoni				X								

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte										
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS
ott-16	Redazione di Legge 10/91 inerente la ristrutturazione con recupero ai fini abitativi del sottotetto in residenza unifamiliare in Via Maroni n. 6 in Induno Olona	Sig. Affri Roberto Induno Olona	0,00														Ing. Leoni											
ott-16	Rinnovo periodico di conformità antincendio attività n. 38/c, 70/c e74/b	Magir s.r.l. Via Saffi 132 - Varese	0,00														Ing. Fantoni											
ott-16 mar-17	Collaudo statico delle strutture e verifica della vulnerabilità sismica della Scuola dell'Infanzia "Galli"	Comune di Somma Lombardo	0,00														Ing. De Benedictis								X	X		
ott-16	Redazione di Legge 10/91 inerente la manutenzione straordinaria, opere interne e formazione nuovi edifici accessori in Via F. Corridoni n. 6 in Venegono Inferiore sito in Via Berni n. 18 in Varese	Sig. Castelli Marco Venegono Inferiore	0,00														Ing. Fantoni											
ott-16	Rinnovo conformità antincendio C.T. Via San Francesco - Melegnano	Fondazione Renato Piatti ONLUS	0,00														Ing. Fantoni											
ott-16	Progetto di ristrutturazione edificio accessorio sito in Via Mirasole 8 - Cadrezzate + pavimentazione vialetto	Sig.re Anna Maria Fabris e Patrizia Piscia	0,00														Geom. Barboni				X							
ott-16	Redazione pratica INAIL relativa alla centrale termica a servizio del RSD di Sesto Calende Fondazione Piatti	Fondazione Renato Piatti Onlus	0,00														Ing. Fantoni											
sett-16 ott-17	Progetto impianti elettrico, riscaldamento, condizionamento e idricosanitario inerenti modifiche varie presso reparto Alzheimer e residenza Scotti	Fondazione Centro Residenziale per Anziani "Menotti-Bassani" ONLUS - Laveno M.	43.441,70					12.070,00	6.120,00	25.251,70							Ing. Fantoni Geom. Barboni				X							
set-16	Progetto di adeguamento con documentazione tecnica degli impianti elettrici esistenti a servizio della chiesa di San Carlo	Parrocchia San Carlo Borromeo Via Giannone n. 6 - Varese	0,00														Ing. Fantoni											
set-16	Verifica resistenza al fuoco delle strutture e calcoli strutturali per formazione nuove scale di sicurezza	Supercondominio Mazzo di Rho	0,00														Geom. Barboni											
set-18 giu-20	Progetto definitivo-esecutivo per la formazione di marciapiedi in Via Giovanni XXIII - 3° Lotto e sistemazione parziale di Piazza Ballerio Redazione di Perizia suppletiva e di variante	Comune di Brunello	114.805,25								114.805,25				99.800,00	99.800,00	Ing. Leoni			X	X	X	X	X				
nov-17 set-19	Progetto definito-esecutivo per la formazione di marciapiedi in Via Marsala - 2° Lotto Redazione di Perizia suppletiva e di variante	Comune di Brunello	80.512,41								80.512,41				70.000,00	70.000,00	Ing. Leoni			X	X	X	X	X				
apr-17 dic-18	Progetto definito-esecutivo per la formazione di marciapiedi in Via Marsala - 1° Lotto	Comune di Brunello	80.000,00								80.000,00				80.000,00	80.000,00	Ing. Leoni			X	X	X	X	X				
ago-16 ott-16	Progetto preliminare per la formazione di marciapiedi in Via Campo di Maggio, Via Marsala, Via Giovanni XXIII e Via Santa Maria	Comune di Brunello	300.000,00								300.000,00						Ing. Leoni		X									

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte												
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS		
lug-16	Redazione di certificato di idoneità statica di abitazione sita in Via Pasubio n. 21 in Azzate	Sig.ra Passarello Anna	0,00														Ing. Leoni											X		
giu-16 lug-16	Progetto e direzione lavori per la sostituzione del generatore termico compreso richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia ai sensi del bando "conto termico"	IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl - Impresa Sociale	37.000,00						37.000,00								Ing. Fantoni					X								
giu-16 giu-18 DL in corso	Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della manutenzione straordinaria del serbatoio pensile del civico acquedotto del Comune di Caronno Varesino	ASPEM SPA Gruppo A2A Varese	185.000,00	185.000,00											185.000,00	185.000,00	Ing. De Benedictis		X	X	X	X	X	X						
giu-16	Redazione di Relazione statica sulle demolizioni di divisori presso l'edificio sede dell'officina EMCO ITALIA di S. Giorgio su Legnano	EMCO ITALIA s.r.l. S. Giorgio su Legnano (MI)	0,00														Ing. De Benedictis													
giu-16	Redazione di diagnosi energetica completa di tabelle millesimali del Condominio "Giulia"	Condominio Giulia Via Biancardi, 20 Busto Arsizio	0,00														Ing. Fantoni													
giu-16 giu-17	CTP di parte nella Vertenza tra il Condomino Trieste e il Comune di Travedona Monate	Comune di Travedona Monate	0,00														Ing. Leoni													
mag-16 mar-17	Direzione lavori, contabilità e redazione di perizia suppletiva e di variante dell'intervento di restauro e consolidamento della Sala Consiliare - Lotto 1/A Copertura del Palazzo Municipale di Villa Bossi Benizzi Castellani in Azzate	Comune di Azzate	576.273,95			576.273,95											Ing. De Benedictis					X								
mag-16	Redazione di certificato di idoneità statica di locale accessorio sito in Via Bonacalza, 44 in Oggiona S. Stefano	Sigg.re Casagrande Carolina Anna e Rita Macchi Oggione S. Stefano	0,00														Ing. Leoni												X	
apr-15 dic-16	Collaudo delle strutture di nuovi edifici residenziali da costruire in Via Pagliolico in Cugliate Fabiasco (VA)	S.G. Costruzioni Marchirolo (VA)	0,00														Ing. De Benedictis												X	
mar-16 lug-17	Pratica di prevenzione incendi relativa alla rete di trasporto gas dalla cabina di Via Cervinia alla centrale di teleriscaldamento di Varese	ASPEM SPA Gruppo A2A Varese	0,00														Geom. Barboni													
mar-16	Redazione pratica INAIL relativa alla centrale termica a servizio del CDD Besozzo Fondazione Piatti	Fondazione Renato Piatti Onlus	0,00														Ing. Fantoni													
feb-16 nov-16	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione della pavimentazione della piazzola di movimentazione ed atterraggio/decollo elicotteri (FATO) ed impianto di illuminazione e FM presso il Nucleo Reparto Volo Malpensa Comune di Ferno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Regionale Lombardia	0,00														Ing. De Benedictis						X							
feb-16	Redazione pratica INAIL relativa alla centrale termica a servizio del CRS Besozzo Fondazione Piatti	Fondazione Renato Piatti Onlus	0,00														Ing. Fantoni													

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte											
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS	
feb-16	Redazione pratica INAIL relativa alla centrale termica a servizio del CDD Bregazzana Fondazione Piatti	Fondazione Renato Piatti Onlus	0,00														Ing. Fantoni												
feb-16	Permesso di Costruire in deroga per conversione d'uso con opere, unità immobiliare sita in Via F. Crispi 18 Varese, piano terra	Immobiliare Fernandea sas di Cesare del Grande & C.	0,00														Arch. Fantoni				X		X						
gen-16 feb-17	Collaudo delle opere edili, degli impianti e collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera con totale revisione tecnica contabile dei lavori di esecuzione della Residenza Socio Sanitaria Polifunzionale di Legnano	Comune di Legnano	0,00										3.432.987,00				Ing. Fantoni Ing. Leoni									X			
gen-16	Progetto opere di manutenzione presso gli stabili della Scuola Europea di Varese - Gara EEVA-0001-2015-ArchIng Lavori 2016	Scuola Europea di Varese	422.109,61	152.538,05					62.347,21	39.182,00	168.042,35						Ing. Fantoni Arch. Fantoni Ing. De Benedictis					X	X	X	X				
dic-15	Rinnovi di conformità antincendio Biblioteca Comunale, Scuola Sabin, e Centro Anziani + Collaudo statico aula magna	Comune di Malnate	0,00														Ing. Fantoni Geom. Barboni Ing. De Benedictis												
dic-15 mar-17	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo tecnico-funzionale dell'impianto di estinzione incendi presso l'immobile di Via Osoppo n. 12 in Varese Pratica VVF relativa all'archivio di materiale cartaceo ad uso degli uffici ASL siti in Varese Via Osoppo - Loc. Bustecche	ASL Varese	0,00														Ing. Fantoni Ing. De Benedictis						X	X		X			
nov-15	Redazione di Attestato di Prestazione Energetica dell'unità immobiliare ad uso commerciale sita in Induno Olona Via Porro n. 21	Sig. Alessandro Rindi Via Bertani 11 - Varese	0,00														Ing. Fantoni												
ott-15	Verifica impianti elettrici, stesura schemi aggiornati, relazione e DIRI - Palazzetto dello Sport di Varedo	Comune di Varedo	0,00														Ing. Fantoni												
ott-15	Relazione sullo stato degli impianti elettrici e sulla rispondenza alla normativa antincendio della Scuola Materna S.Carlo	Parrocchia San Carlo Borromeo Via Giannone n. 6 - Varese	0,00														Ing. Fantoni												
set-15	Redazione di APE, progetto della Centrale Termica, redazione pratica INAIL e Direzione lavori delle opere strutturali di variante relative alla ristrutturazione di edificio produttivo in Samarate Via Ferrini / Via A. Sciesa	Mistral s.r.l. Milano	0,00														Ing. De Benedictis						X						
set-15	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della centrale termica della Villa Leonardi	Villa Leonardi Via Motta 4 - Ternate	0,00														Geom. Barboni									X			

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte												
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS		
set-15	Consulenza per la progettazione delle sistemazioni stradali di Via Montello	Studio Associato Mazzucchi Oggiona S. Stefano	0,00														Ing. Leoni													
set-15	Consulenza di supporto al RUP per la formazione di parcheggi pubblici in Via Colombo frazione Valdarno di Albizzate	Comune di Albizzate	0,00														Ing. Leoni													
lug-15 gen-16	Progettazione impianto di climatizzazione estiva presso le case Caravatti e Perelli	Fondazione F.lli Paolo e Tito Molina - ONLUS	873.605,30	68.349,20					705.265,00	99.991,10					873.605,30	873.605,30	Ing. Fantoni Ing. De Benedictis					X	X	X	X					
set-15 ott-16	Collaudo statico delle opere strutturali inerenti la manutenzione straordinaria degli spazi di degenza con creazione di giardino d'inverno presso lo stabile di Via Agnelli n. 7 in Gallarate	Fondazione Bellora O.N.L.U.S. Gallarate	0,00														Ing. De Benedictis									X				
set-15	Manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura del fabbricato sito in Via Magenta n. 11 in Besnate	Sig.ra Busato Simona Maria Besnate	0,00														Ing. Leoni													
set-15	Ampliamento reparto Hospice e realizzazione di nuovo vano scale	Fondazione Centro Residenziale per Anziani "Menotti-Bassani" ONLUS - Laveno M.	0,00														Ing. Fantoni													
ago-15	Accorpamento di n. 2 unità immobiliari al piano primo del condominio sito in Varese Via G. Macchi n. 21	Mariani Diego Graffeo Giovanna	0,00														Geom. Barboni				X									
lug-15	Rinnovo conformità antincendio autorimessa Condominio Kennedy sito in Malnate Via Settembrini 4	Studio Lozza S.a.s di Lozza Massimo e Mauro & C	0,00														geom. Barboni													
mag-15	Posa di nuovi silos e formazione dei relativi basamenti presso il capannone di Via Ca' Bassa 35 - Varese	Ditta FUMAGALLI s.r.l. Via Ca' Bassa n. 29 Varese	0,00														Ing. Leoni													
lug-15	Rinnovo conformità antincendio autorimessa Condominio Barasso sito in Barasso Via Parietti	Studio Lozza S.a.s di Lozza Massimo e Mauro & C	0,00														geom. Barboni							X						
lug-15 nov-15	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la rimozione del serbatoio interrato, della caldaia e delle tubazioni della centrale termica presso il Distretto Socio Sanitario di Via Fiume n. 12 in Saronno	ASL Varese	0,00														Ing. De Benedictis						X	X						
giu-15	Progetto degli impianti elettrici e meccanici della manutenzione straordinaria del locale sottotetto e dello stenditoio con formazione di nuovo abbaino dell'edificio sito in Via Monte Generoso n. 55/1 in Induno Olona	Sig.ra Di Febo Eudilia Via Monte generoso n. 55/1 Induno Olona	0,00														Ing. Leoni					X								
mag-15	Consulenza tecnica relativa alla ristrutturazione di un fabbricato esistente sito in Brunello Via Santa Maria, mapp. 1287 di proprietà Sig.ra Zanin	Geom. Mangano Giancarlo	0,00														Ing. Leoni													

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (esprese in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
mag-15	Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili, degli impianti elettrici e degli impianti idrotermosanitari dei blocchi servizi del Padiglione Antonini	Università degli Studi dell'Insubria Varese - Como	67.531,35	39.094,78				20.818,30	3.189,45	4.428,82					67.531,35	67.531,35	Ing. Fantoni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte											
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS	
feb-15	Consulenza statica in fase di progettazione ed esecuzione e verifica del dimensionamento delle travi principali e dei travetti della copertura relativi al recupero del sottotetto esistente sito in Via alla Torre n. 5 in Induno Olona	Sigg. Ponti Alessandro Bossi Chiara Induno Olona (VA)	0,00														Ing. De Benedictis												
gen-15 dic-15	Progetto opere di manutenzione presso gli stabili della Scuola Europea di Varese - Gara EEVA-0001-2015- ArchIng Lavori 2015 Realizzazione di quattro nuove aule e di un deposito a servizio dei laboratori di chimica - Scuola Secondaria superiore	Scuola Europea di Varese	1.222.106,85	937.521,85			284.585,00								1.222.106,85	1.222.106,85	Ing. Fantoni Arch. Fantoni Ing. De Benedictis										X	X	
gen-15	Valutazione antincendio: - Scuola Elementare "Rodari"	Comune di Somma Lombardo	0,00														Geom. Barboni									X			
dic-14	Verifica protezione contro i fulmini Scuola KENNEDY e Scuola MORO	Comune di Varedo	0,00														ing. Fantoni												
dic-14	Assistenza tecnica nell'ambito dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'autorimessa del Condominio Mazzini di Erba	UBI Banca	0,00														ing. Fantoni												
dic-14	SCIA antincendio Scuola Primaria e Palestra in località Cantonaccio	Comune di Casale Litta	0,00														Ing. Fantoni								X				
nov-14	PROGETTO DELLE OPERE STRUTTURALI Costruzione di autorimessa in Via Monforte, 9 nel Comune di Solbiate Arno (VA).	Marinella Marcolli, Luigi Marcolli, Barbara Secani Solbiate Arno	0,00														Ing. De Benedictis					X							
lug-14	Progetto per la sostituzione di generatore nell'edificio di Via Magatti n. 7 in Varese	SACS spa	0,00														ing Fantoni						X						
lug-14 mar-15	Progetto e direzione lavori di opere all'interno dell'edificio sito in Via Ca' Bassa Lotto A3 mapp. 30495 sub. 8	Betania s.r.l. Varese	0,00														Ing. Leoni						X	X					
lug-14	Redazione di Dichiarazione di idoneità del piano di posa di n. 2 di gru e rinnovo CPI Redazione di Relazione tecnica sul compendio immobiliare delle Officine Risetti	Officine Risetti S.p.A. Solbiate Arno	0,00														Ing. Leoni												
lug-14	Riqualificazione centrale termica condominio Verde Bellavista Via Maddalena 35/A Varese	Condominio Verde Bellavista Via Maddalena 35/A Varese	0,00														ing Fantoni												
lug-14	Redazione Attestato di Certificazione Energetica per il City Hotel sito in Varese Via Medaglie d'Oro 35	SACS spa	0,00														ing Fantoni												
lug-14	Collaudo statico del muro tagliafuoco da eseguire presso la ditta FINARNO S.p.A. di Oggiona S. Stefano	FINARNO S.p.A. Oggiona S. Stefano	0,00														Ing. Leoni									X			

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte												
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS		
giu-14	SCIA antincendio conseguente a installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dei Padiglioni A e B	Fondazione Centro Residenziale per Anziani "Menotti-Bassani" ONLUS - Laveno M.	0,00														Ing. Fantoni													
mag-14	Pratiche VVF relative all'Asilo Nido Aziendale sito in Varese Viale Borri	Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina ONLUS	0,00														Geom. Barboni													
mag-14	Redazione Attestato di Prestazione Energetica di immobile ad uso residenziale sito in Via Antelao 1 in Varese	Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina ONLUS	0,00														Ing. Fantoni													
apr-14	Valutazione antincendio: - Scuola elementare di Cuasso al Monte - Scuola Media di Cuasso al Piano	Comune di Cuasso al Monte	0,00														Geom. Barboni										X			
apr-14	Valutazione antincendio: - Centro Formazione Professionale - Scuola Materna "Galli" - Scuola Elementare "Macchi"	Comune di Somma Lombardo	0,00														Geom. Barboni										X			
apr-14	Redazione Attestato di Certificazione Energetica appartamento sito in Via Crispi 14 - Varese	Sig. Corvi Farncesco	0,00														Ing. Fantoni													
apr-14	Pratica detrazione 65% per unità immobiliare in Via Cantello 18/A - Clivio	Sig.ra Giussani Felicità Sig. Bertini Giuliano	0,00														Ing. Fantoni													
mar-14	Verifica statica e di vulnerabilità sismica di "VILLA BARAGIOLA" di Masnago costituita da modellazione e verifica dello stato di fatto (FASE 1) e degli interventi di progetto (FASE 2), compresa impostazione della relazione di calcolo dettagliata, definizione degli elementi utili alla redazione degli elaborati grafici di progetto esecutivo	Comune di Varese	0,00														Ing. De Benedictis													X
mar-14	Progetto impianto di climatizzazione soggiorni piano terra, primo e secondo del centro RSD San Fermo	Fondazione Renato Piatti ONLUS	0,00														Ing. Fantoni				X									
mar-14 mag-15	Redazione di Relazione e monitoraggio del quadro fessurativo presso la sede della Filiale UBI> Banca di Cunardo sita in Via Luinese n. 1/A	UBI Banca	0,00														Ing. De Benedictis													
gen-14	Progetto opere di manutenzione presso gli stabili della Scuola Europea di Varese - Gara EEVA-0001-2010-ArchIng Lavori 2014	Scuola Europea di Varese	506.138,46	418.871,46								87.267,00					Ing. Fantoni				X	X								
feb-14	Consulenza nell'ambito della prevenzione incendi inerente l'ampliamento della Casa di riposo "Menotti-Bassani" di Laveno Mombello	Fondazione Centro Residenziale per Anziani "Menotti-Bassani" ONLUS - Laveno M.	0,00														Ing. Fantoni													
gen-14	Rinnovo periodico di conformità antincendio Agenzia di Cardano al Campo	UBI Banca	0,00														Ing. Fantoni													

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte										
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	Via / Vīb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS
dic-13 dic-16	Lavori di ristrutturazione per il riadattamento a scuola dell'infanzia e messa a norma dell'edificio in parte già occupato dalla ex sede municipale 1°-2° Lotto 3° Lotto Pratica VVF	Comune di Albizzate	595.000,00	394.310,19				57.716,37	45.060,86	97.912,58					595.000,00	595.000,00	Arch. Fantoni Ing. Leoni Ing. De Benedictis		X	X	X	X	X	X	X			
dic-13	Progetto esecutivo degli impianti elettrici nell'ambito dei lavori di ampliamento della lavanderia	Fondazione F.lli Paolo e Tito Molina - ONLUS	0,00														Ing. Fantoni				X							
dic-13	Collaudo impianto di spegnimento a gas inerte protezione CED Padigline Direzione - Area ex O.N.P. Varese	ASL Varese															Ing. Fantoni											
nov-13 gen-14	Pratica per lo smaltimento della copertura in fibre di cemento aminato del fabbricato residenziale sito in Via Postale Vecchia n. 11 in Casciago	Sig. Gervasini Ferdinando	0,00														Ing. Leoni											
nov-13 ott-14 gen-15	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale delle opere e collaudo funzionale degli impianti, collaudo statico e valutazione della vulnerabilità sismica inerenti l'intervento di ristrutturazione edilizia per l'adeguamento alle norme di sicurezza, riqualificazione funzionale ed eliminazione delle barriere architettoniche dell'edificio comunale sede dell'Asilo nido "Le piccole Orme" sito in Via Gondar n. 3 in Varese	Comune di Varese	0,00										542.500,00				Ing. Leoni Ing. De Benedictis									X	X	X
nov-13	Prova funzionalità ed efficienza impianti antincendio depositi, cucina e gruppo elettrogeno sede ASL di Via O. Rossi n. 9	ASL Varese	0,00														Ing. Fantoni							X				
nov-13 gen-14	Collaudo statico della passerella pedonale In Via Lazio/Cadore in Varese	Morosolo Prima s.r.l. Varese	0,00														Ing. Leoni									X		
ott-13	Progetto per valutazione antincendio ex cinema Politeama	Fondazione F.lli Paolo e Tito Molina - ONLUS	0,00														Ing. Fantoni											
ott-13	Progettazione opere edili ed impiantistiche inerenti la riorganizzazione degli spazi di degenza al piano 1° dell'edificio di Via Agnelli in Gallarate	Fondazione Bellora ONLUS Gallarate	0,00														arch. Fantoni											
ott-13 dic-15	Progetto per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio sito in via Crispi	Fondazione Renato Piatti ONLUS	498.000,00					79.300,00	193.700,00	225.000,00							ing. Fantoni			X	X	X						
set-13	Rinnovo di conformità antincendio R.S.A. Pineta Via Montenevoso 12 Tradate	GE.S.IN. Gestione Servizi Integrati Via Colorno, 63 - Parma	0,00																									
lug-13 ago-15	Redazione de progetto di messa in sicurezza della Scuola Elementare "RISORGIMENTO" di Gavirate	Comune di Gavirate	130.000,00	53.943,81			76.056,19										Ing. De Benedictis Ing. Leoni + 1 Porfessionista			X	X	X	X	X				X

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte												
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS		
mag-13 giu-13	Relazione sulla staticità del torrione del Castello Visconteo di Legnano	Comune di Legnano	0,00														Ing. Leoni													
mar-13 apr-13	Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione del P.L. sito in Via IV Novembre in Jerago con Orago	Immobiliare Domus 2000 s.a.s. Oggiona S. Stefano	0,00														Ing. De Benedictis									X				
gen-13 apr-13	Progettazione impianti meccanici a servizio della parziale ristrutturazione dello stabile della "Società per i mercati di Varese SPA" sito in località Fontanelle nel comune di Malnate	Valceresio Costruzioni edili s.r.l.	0,00														Ing. Fantoni					X								
gen-13 dic-13	Progetto opere di manutenzione presso gli stabili della Scuola Europea di Varese - Gara EEVA-0001-2010-ArchIng Lavori 2013	Scuola Europea di Varese	332.716,06	332.716,06												332.716,06	332.716,06	Ing. Fantoni					X	X	X	X				
gen-13 set-13	Relazione ex Legge 10/91, progetto opere strutturali, impianti meccanici ed elettrici relativi al nuovo edificio residenziale da realizzare in Oggiona S. Stefano	Sigg.re Casagrande Carolina Anna e Rita Macchi Oggione S. Stefano	80.000,00				80.000,00										Ing. Leoni					X	X							
set-12	Valutazione antincendio e SCIA Scuola Materna di Via Liserta Fagnano Olona	Comune di Fagnano Olona	0,00														geom. Barboni									X				
ago-12	Certificato di collaudo statico decennale della tettoia in vetro e acciaio presso il Padiglione Perelli Paradisi Carcano	Fondazione Molina ONLUS - Varese	0,00														Ing. DeBenedictis											X		
lug-12	Verifiche statiche strutture di copertura esistenti per impianti fotovoltaici TRAVERSA - IMMOBILIARE ROMANA - VOGHERA (PV)	PG SOLAR ENGINEERING Future Energy S.r.l.	0,00														Ing. De Benedictis											X		
lug-12 dic-13	Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale della nuova sede U.O. Medicina Nucleare dell'Ospedale di Circolo di Varese	Ospedale di Circolo di Varese - Fondazione Macchi	0,00										3.293.198,69	200.000,00			Ing. Leoni										X	X		
lug-12 ago-12	Progetto degli impianti elettrici, riscaldamento, condizionamento ed idricosanitario, valutazione antincendio e relativa SCIA del hospice	Fondazione Centro Residenziale per Anziani "Menotti-Bassani" ONLUS - Laveno M.	55.492,98							55.492,98							Ing. Fantoni					X				X				
giu-12	Progetto esecutivo impianti elettrici a servizio delle attrezzature mensa presso pad. Perelli	Fondazione Molina ONLUS - Varese	0,00														Ing. Fantoni					X								
mag-12	Presentazione di SCIA per la realizzazione di nuovo archivio presso l'Ospedale di Cuasso al Monte	Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi - Varese - V.le Borri	0,00														ing. Fantoni													
mag-12 mag-13	Collaudo statico delle strutture necessarie alla costruzione di 50 loculi presso il cimitero di Casorezzo mediante l'ampliamento di quelli esistenti	Comune di Casorezzo	0,00											59.959,58			Ing. Leoni											X		

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (esprese in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte												
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS		
mag-12	Progetto impianti elettrci, meccanici e redazione di relazione tecnica ai sensi della Legge n.10/91 inerente l'ampliamento residenziale sito in Via Lazzaro Palazzi in Varese	SERENO s.a.s. di Ferrario Francesca Manerbio (BS)	0,00														Ing. Fantoni													
apr-12 nov-13	Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica Via Dosso	Comune di Saltrio	20.262,00							12.642,00	7.620,00				20.262,00	20.262,00	Ing. Fantoni		X	X	X	X	X	X						
mar-12 apr-12	Redazione di relazione di stima dell'unità immobiliare sita in Via Vittorio Veneto n. 11 in Varese	Sig. Stefano Aletti	0,00														Ing. Leoni													
mar-12 set-12	Progetto dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici della Scuola Elementare "A. Moro"	Comune di Varedo	108.500,00							108.500,00					108.500,00	108.500,00	Ing. Fantoni		X	X	X	X	X	X						
gen-12 dic-12	Progetto opere di manutenzione presso gli stabili della Scuola Europea di Varese - Gara EEVA-0001-2010-ArchIng Lavori 2012	Scuola Europea di Varese	730.028,16	504.806,68			152.083,48	25.611,80	16.526,20	31.000,00					730.028,16	730.028,16	Ing. Fantoni Ing. De Benedictis					X	X	X	X					
gen-12	Adeguamento norme di prevenzione incendi della sede Comando Vigili Urbani Via Sempione Varese	Comune di Varese	0,00														Ing. Fantoni		X						X					
nov-11 nov-13	Progetto opere edili, impianti meccanici ed elettrici per la formazione di sala polivalente presso l'edificio civico di Viale Indipendenza BANDO FEARS - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013	Comune di Brinzio	380.000,00	247.343,77			74.774,23	3.230,00	25.172,00	29.480,00					380.000,00	380.000,00	Ing. Leoni Ing. De Benedictis				X	X	X	X	X					
dic-11 ott-12	Progetto dei lavori edili ed impiantistici per la realizzazione del nuovo pozzo dell'acquedotto comunale in Via Campo di Maggio	Comune di Brunello	155.000,00					80.688,89		18.187,69	46.055,42	10.068,00			155.000,00		Ing. Leoni + 1 Porfessionista		X	X	X		X							
dic-11 mar-12 nov-13 dic-13 set-14	Pratica VVF e collaudo statico della pista del ghiaccio coperta in Oggiona con S. Stefano Progetto delle strutture e redazione della Legge 10/91 relative all'ampliamento della pista di ghiaccio	Ice Emotion s.a.s. Gallarate	0,00														Geom. Barboni Ing. Leoni Ing. De Benedictis						X		X		X			
ago-11 apr-18	Progetto per la ristrutturazione statica ed adeguamento impiantistico della sede del Distretto Socio Sanitario di Saronno in Via Fiume n. 12	ATS Insubria (ex ASL Varese) ASST Valle Olona	2.659.236,80	1.457.933,75			533.106,05	73.165,11	250.742,54	344.289,35					2.659.352,62	2.659.352,62	Ing. Leoni Ing. Fantoni Ing. De Benedictis					X	X	X	X					X
ott-10 nov-14	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d'opera e collaudo statico opere in c.a. relativo alle opere necessarie per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regione Lombardia n. 3/2006 presso l'impianto di depurazione di S. Antonino Ticino	Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a.	0,00										3.390.000,00	818.220,16			Ing. Leoni								X	X				

CURRICULUM DELLO STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI Ing. Giulio Fantoni - Ing. Franco Leoni - Geom. Alba Barboni - Ing. Simeone De Benedictis - Arch. Carlotta Fantoni
Via Crispi 18 - 21100 Varese - Tel. 0332/288610 - Fax. 0332/286788 - e-mail info@fantonileonieassociati.it

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Data	Opera	Committente	Importo totale delle opere (Euro)	Importo delle opere (espresse in Euro) per classe e categoria									Importo opere di collaudo		Importo opere sicurezza		Soggetto che ha svolto l'incarico	Prestazioni svolte												
				1b	1c	1d	1f / IX a	IIIa	IIIb	IIIc	VIa / VIb	VIII	Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudo statico	Coordinamento in fase di progettazione	Coordinamento in fase di esecuzione		SF	PP	PD	PE	DL	CSP	CSE	VVF	COL TA	COL ST	VUL SIS		
ott-10 ott-18	Collaudo tecnico amministrativo e fu- zionale in corso d'opera e collaudo statico opere in c.a. relativo alle opere civili ed elettromeccaniche costituenti i collettori fognari secondari del bacino Gallarate Nord - Rami AN, TA, TB, TC - 4° Lotto funzionale	Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a.	0,00										1.438.000,00	114.082,10			Ing. Leoni											X	X	
mag-10 dic-15	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale relativo ai lavori di ristrutturazione e realizzazione di un nuovo blocco operatorio (II° Lotto) del Presidio Ospedaliero di Sondrio, ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dei Padiglioni 1-2-3-4-5 del Presidio Ospedaliero di Sondalo e ai lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo (II° Lotto) del Presidio Ospedaliero di Morbegno, dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna	Infrastrutture Lombarde S.p.a. Milano	0,00										16.773.661,12				Ing. Fantoni + n. 2 Colleghi											X		
mar-10 set-14	Costruzione di nuove autorimesse interrate con realizzazione di area destinata a servizi ed attrezzature di interesse pubblico in Viale della Repubblica nel Comune di Pietra Ligure	MISTRAL S.r.l.	0,00										844.758,67				Ing. De Benedictis												X	
Totale			23.147.810,07	12.428.741,23	1.198.224,51	624.073,95	2.234.464,67	632.896,78	2.320.713,82	2.129.876,45	1.495.750,66	83.068,00	36.608.696,81	2.509.328,11	16.222.002,26	19.989.569,79														

SF= Studio di fattibilità
PP = Progetto preliminare
PD = Progetto definitivo
PE = Progetto esecutivo
DL = Direzione Lavori
CSP = Coordinamento sicurezza progettazione
CSE = Coordinamento sicurezza esecuzione
VVF = Pratiche Vigili del Fuoco
COL TA = Collaudo tecnico-amministrativo
COL ST = Collaudo statico
VUL SIS = Vulnerabilità sismica

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

DISCIPLINARE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA', REDAZIONE DI CRE, NONCHE' PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL CPI DELL'IMMOBILE DESTINATO AD ASILO NIDO

L'anno 2023 addì del mese di, in Induno Olona, tra l'Amministrazione Comunale di Induno Olona e lo Studio Fantoni Leoni e Associati con sede in Via Crispi n. 18 in Varese, nella persona del Geom. Alba Barboni iscritta al Collegio dei Geometri della Provincia di Varese al n. 2436 di posizione, dell'ing. Giulio Fantoni iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al n. 720 di posizione e dell'ing. Simeone De Benedictis iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al n. 2541 di posizione, si conviene quanto segue:

art.1) l'Amministrazione Comunale di Induno Olona affida allo Studio Fantoni Leoni e Associati con sede in Via Crispi n. 18 in Varese, nella persona del Geom. Alba Barboni iscritta al Collegio dei Geometri della Provincia di Varese al n. 2436 di posizione, dell'ing. Giulio Fantoni iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al n. 720 di posizione e dell'ing. Simeone De Benedictis iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese al n. 2541 di posizione, l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione di CRE, nonche' per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi finalizzata all'ottenimento del cpi dell'immobile destinato ad asilo nido.

1.1 OPERE EDILI - E.08

- 1.1.0 progettazione preliminare
- 1.1.1 progettazione definitiva
- 1.1.2 progettazione esecutiva
- 1.1.3 direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione delle opere
- 1.2.1 misura e contabilità dei lavori
- 1.2.2 certificato di regolare esecuzione
- 1.2.3 coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione dell'opera (D.L. 81/2008)
- 1.2.4 coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (D.L. 81/2008)

2.1 IMPIANTI ELETTRICI - IA.03

- 2.1.0 progettazione preliminare
- 2.1.1 progettazione definitiva
- 2.1.2 progettazione esecutiva
- 2.1.3 direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione delle opere
- 2.2.1 misura e contabilità dei lavori
- 2.2.2 certificato di regolare esecuzione
- 2.2.3 coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione dell'opera (D.L. 81/2008)
- 2.2.4 coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (D.L. 81/2008)

Art.2) Nello svolgimento dell'incarico i Progettisti terranno conto delle indicazioni e delle esigenze dell'Amministrazione Comunale, fermo restando che detto progetto dovrà essere compilato secondo le norme del D.P.R. 50/2016 e smi.

Art.3) Le prestazioni professionali, di cui agli articoli precedenti, saranno compensate avendo come riferimento indicativo, ma non vincolante, il Decreto Ministero della Giustizia del 17.06.2016.

In particolare:

3.1 per quanto riguarda la categoria delle opere e il grado di complessità (G) sarà applicata la Tavola "Z-1", mentre per quanto riguarda le prestazioni e i parametri di incidenza (Q) sarà applicata la Tavola "Z-2" – b.I) progettazione preliminare - b.II) progettazione definitiva - b.III) progettazione esecutiva - C.I esecuzione dei lavori, classificando:

OPERE EDILI

Categoria delle opere: E.08

Grado di complessità (G): 0,95

Prestazioni e relativi parametri (Q) di incidenza: VEDI ALLEGATI

IMPIANTI ELETTRICI

Categoria delle opere: IA.03

Grado di complessità (G): 1,15

Prestazioni e relativi parametri (Q) di incidenza: VEDI ALLEGATI

3.2 per quanto riguarda eventuali prestazioni non ricomprese nell'allegato "Calcolo degli onorari" esse saranno compensate tenendo conto del tempo impiegato dai Professionisti e facendo riferimento agli importi orari previsti nell'art. 6 del D.M. 17.06.2016;

3.3 le spese e gli oneri accessori di cui all'art. 5 del D.M. 17.06.2016 vengono stabilite nella misura del 25% del compenso;

3.4 le eventuali perizie saranno computate in base ai parametri Qc.I.07 e Qc.I.08 del D.M. 17.06.2016

3.5 gli importi dei lavori, ai quali commisurare le percentuali di cui sopra, sono i consuntivi lordi delle opere, riferentesi a ciascuna categoria e classe, costituiti dalle somme di tutti gli importi liquidati, al lordo degli eventuali ribassi, e comprensivi degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di conto finale

3.6 a titolo di preventivo per l'Amministrazione Comunale il compenso da corrispondere, oltre IVA e Oneri previdenziali, può essere così stimato:

- vedere prospetto "Calcolo degli onorari"

Art. 4) La specifica dovrà essere emessa dai Professionisti all'atto della conclusione di tutti gli incarichi.

Il pagamento degli onorari e delle spese di cui all'art. 3 precedente avverrà come segue:

4.1 per quanto riguarda gli onorari e le spese relative alle prestazioni di cui agli artt. 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.3, 2.1.0, 2.1.1, 2.1.2 e 2.2.3 precedenti saranno corrisposti gli onorari e le spese dopo l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale e, in caso di mancato esame, comunque entro

60 gg. dalla consegna al Committente di tutti gli elaborati di cui agli artt. 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2 , 1.2.3, 2.1.0, 2.1.1, 2.1.2 e 2.2.3 precedenti.

4.2 per quanto riguarda le prestazioni di cui all'art. 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.4 precedenti, saranno corrisposti gli onorari e le spese contestualmente agli stati di avanzamento lavori contabilizzati ed entro 60 gg. dalla singola richiesta formulata dai Professionisti.

Tale misura di rateazione sarà applicata anche per l'assistenza al collaudo e la liquidazione dei lavori.

Il saldo della specifica, aggiornata anche per quanto riguarda le prestazioni di cui a tutti gli articoli riferentesi al Punto *1.1 Opere edili* e *2.1 Impianti elettrici* precedenti, sarà corrisposto dall'Amministrazione committente ad approvazione della stessa e comunque entro 60 gg. dalla data della richiesta dei Professionisti, richiesta che potrà essere inoltrata alla conclusione di ciascuna delle parziali prestazioni.

Art.5) Il progetto e gli atti tecnici resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi nel modo o con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute necessarie, senza che da parte dei Progettisti possa essere sollevata obiezione, e purché tali modifiche non vengano attribuite ai Progettisti senza il loro consenso.

Art. 6) Per l'esecuzione del lavoro affidatogli, i Progettisti potranno avvalersi di consulenti e collaboratori a loro esclusiva scelta.

Detti collaboratori verranno liquidati direttamente dai Professionisti incaricati. Resta inteso che nessuna maggiorazione di spesa toccherà all'Amministrazione Comunale per dette collaborazioni.

Art. 7) Saranno a carico dei Professionisti le spese o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni; a carico dell'Amministrazione Comunale gli importi IVA, nella misura vigente all'atto del pagamento, ed i contributi all'INARCASSA al 4% e alla Cassa dei Geometri al 5%.

Art.8) L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione Comunale affidato e dai Professionisti accettato in solido.

Art. 9) Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione saranno deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dai Professionisti, il terzo scelto in comune accordo dai due membri nominati dalle parti. Gli arbitri giudicheranno secondo equità e la loro pronuncia sarà inappellabile.

Art.10) La presente convenzione è senz'altro impegnativa per i Professionisti, mentre lo diverrà per l'Amministrazione Comunale dopo le approvazioni di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione Comunale

I Professionisti

Ubicazione Opera

COMUNE DI COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia

Opera

ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO"RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Ente Appaltante

Indirizzo


P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico



Data 15/05/2023	Elaborato	Tavola N°
Archivio	DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI <i>SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA</i> (DM 17/06/2016)	Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente
------------	--------------

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO"RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	75.000,00	14,2195 514500 %
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	15.000,00	20,4110 112700 %

Costo complessivo dell'opera : 90.000,00 €
Percentuale forfettaria spese : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

- b.I) Progettazione Preliminare
- b.II) Progettazione Definitiva
- b.III) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.08			
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE			
Codice	Descrizione singole prestazioni		Par. <<Q>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,0900
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA			
Codice	Descrizione singole prestazioni		Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,2300
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,0700
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,0100
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
Codice	Descrizione singole prestazioni		Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,0700
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,0200
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			
Codice	Descrizione singole prestazioni		Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,0300
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo		0,0450
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		0,2500

Lavori a corpo: 75.000,00 €

IMPIANTI – IA.03

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1600
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0350
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

Lavori a corpo: 15.000,00 €

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<QI>>	$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=25,00\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.08	EDILIZIA	75.000,00	14,2195514 500%	0,95	QbI.01, QbI.02	0,1000	1.013,14	253,29	1.266,43
IA.03	IMPIANTI	15.000,00	20,4110112 700%	1,15	QbI.01, QbI.02	0,1000	352,09	88,02	440,11

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<QI>>	$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=25,00\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.08	EDILIZIA	75.000,00	14,2195514 500%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.23	0,3200	3.242,06	810,51	4.052,57
IA.03	IMPIANTI	15.000,00	20,4110112 700%	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.23	0,2500	880,22	220,06	1.100,28

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<QI>>	$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=25,00\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.08	EDILIZIA	75.000,00	14,2195514 500%	0,95	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,2500	2.532,86	633,21	3.166,07
IA.03	IMPIANTI	15.000,00	20,4110112 700%	1,15	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,3500	1.232,31	308,08	1.540,39

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommarie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>							
E.08	EDILIZIA	75.000,00	14,2195514 500%	<<G>> 0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11, Qcl.12	Σ(Qi) 0,6850	6.940,03	1.735,01	8.675,04
IA.03	IMPIANTI	15.000,00	20,4110112 700%	1,15	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11, Qcl.12	0,6750	2.376,61	594,15	2.970,76
RIEPILOGO									
FASI PRESTAZIONALI									
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE									
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
							Totale prestazioni		23.211,66

							AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €		23.211,66



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 227 / 2023

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL CPI IMMOBILE DESTINATO AD ASILO NIDO - CIG ZAF3B6EDC0 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONI FANTONI ED ASSOCIATI DI VARESE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Anno 2023 – Numero 628

Tipo Impegno

Descrizione INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI SCIA ASILO NIDO

Importo €24.372,25

Ragione Sociale FANTONI, LEONI E ASSOCIATI

Rif. Bil. PEG 20212011020/0

Induno Olona, li 18/07/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SABELLA LAURA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)